S . Komunalny Zaktad
KZG M Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach

NZ.231.24.2016.GM Katowice, dnia 22.04.2016r.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Przetarg nieograniczony pn.:

Zapewnienie uslug transmisji danych, dostgpu do sieci Internet, polaczen glosowych oraz konserwacji
central telefonicznych, stacjonarnych aparatow telefonicznych i faxéw wraz z biezaca naprawa tych
urzadzen (serwisowanie wewnetrznej sieci telefonicznej) na rzecz KZGM w Katowicach.

W zwiazku z wplynigciem wnioskéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1a oraz 2 ustawy Prawo zamoéwieri (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) wyjasnia tres¢ SIWZ.

Pytanie

W zwiazku z toczacym si¢ postepowaniem pt "Zapewnienie uslug transmisji danych, dostepu do sieci

Internet, polaczen glosowych oraz konserwacji central telefonicznych, stacjonarnych aparatow

telefonicznych i faxéw wraz z biezaca naprawa tych urzadzen (serwisowanie wewnetrznej sieci

telefonicznej) na rzecz KZGM w Katowicach.” (Numer sprawy: NZ.231.024.2016) zwracam si¢ z wnioskiem o

zmiang terminéw uruchomien. Zgodnie z zalacznikiem nr 5 Wykonawca jest zobligowany do dotrzymania

termin6éw: Rozpoczecie Swiadczenia ustug w okresie testowym 01.06.2016r do 0.06.2016r, oraz rozpoczecie
$wiadczenia uslug w okresie eksploatacyjnym 01.07.2016r

30.06.2019r

Jednoczesnie zgodnie ze wzorem umowy:

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 01.06.2016 r. do dnia 30.06.2019 r.

2. Umowa realizowana bedzie w II etapach:

1) ETAP I - konfiguracja sprzetu niezbednego do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy,
dostosowanie parametréw technicznych central telefonicznych Zamawiajacego oraz uruchomienie
minimum uslug transmisji danych oraz dostepu do sieci Internet w okresie testowym
rozpoczynajacym sie najpézniej w dniu 01.06.2016r.

2) ETAP II - uruchomienie okresu eksploatacyjnego $wiadczonych ustug obejmujacego caly okres
obowiazywania umowy najpézniej w dniu 01.07.2016r.

3. Szczegolowy termin realizacji czynnosci skladajacych sie na realizacje Umowy zawiera harmonogram
prac stanowiacy zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy, ktory zostanie uzupelniony przez Wykonawce w
zakresie realizacji czynnosci etapu I i przekazany Zamawiajagcemu terminie do 5 dni od dnia zawarcie
umowy.

Powyzsze wymagania sa niemozliwe do spelnienia przez zadnego z wykonawcéw poza aktualnie

swiadczacym usluge. Na wstepie wskazac nalezy, ze doprowadzenie laczy do 10 lokalizacji zamawiajacego

jest czynnoscia najbardziej czasochlonng i niemozliwa do wykonania w wymaganym, szacunkowym
terminie mniejszym niz 30 dni. W zwiazku z wymaganiami formalnymi dla tego typu inwestydji niezbedny
jest okres 60 dni na wykonanie powyzszej inwestycji (zbiezny z data rozpoczecia etapu II). Umowa

Zamawiajacego z dotychczasowym wykonawca obowiazuje do dnia 30/06/2016, zatem wszystkie prace

niezbedne do uruchomienia uslug przez nowego wykonawce musza by¢ przeprowadzone w terminie

1/7/2016. Do tego dnia obsluga sprzetu Zamawiajacego zgodnie z umowaq zajmuje si¢ dotychczasowy

operator. Dostosowanie parametréw technicznych central do dnia 1/6/2016 bedzie oznaczalo niemozliwos¢

wykonywania uslug przez dotychczasowego operatora na warunkach postepowania nr NZ.231.039.2013.

Wykonawca wyloniony w ramach aktualnego postepowania bedzie ponadto zobligowany do przeniesienia

numeracji z dniem 1/7/2016, co réwniez podwaza zasadnos¢ wyznaczania rozpoczecia okresu testowego na

dzienn1/6/2016.

W zwiazku z powyzszym zwracam si¢ z wnioskiem o wyznaczenie jednego, ostatecznego terminu
uruchomienia uslug na dzien 1/7/2016 przy zalozeniu wykonania wszystkich czynnosci wynikajacych z
aktualnego etapu I w okresie od podpisania umowy do dnia 30/06/2016




Odpowiedz

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy dot. ujednolicenia terminéw uruchomienia uslugi w okresie
testowym oraz eksploatacyjnym Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na rezygnacje z okresu
testowego pozbawiajac sie tym samym mozliwosci weryfikacji poprawnosci konfiguracji przynajmniej
czesci ustug przez Wykonawce.

Zamawiajacy informuje, ze dokonal zmiany terminu uruchomienia okresu testowego ustug skracajac go do
niezbednego zdaniem Zamawiajacego minimum.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci
SIWZ:

Miejsce w SIWZ Tresé SIWZ przed zmiana Tresé SIWZ po zmianie
Rozdzial 4 pkt 1 Termin realizacji zaméwienia: od dnia | Termin realizacji zamowienia: od dnia
SIWZ zawarcia umowy, nie wczesniej niz od | zawarcia umowy do 30.06.2019r.
01.06.2016 do 30.06.2019r.

Rozdzial XIII pkt 8 | Nie otwiera¢ przed 25.04.2016r., godz. | Nie otwiera¢ przed 28.04.2016r., godz. 09:00
SIWZ 09:00

Rozdzial XIV pkt1 | Oferta powinna by¢ zlozona do dnia | Oferta powinna by¢ zlozona do dnia

SIWZ 25.04.2016r. do godz. 08.45 w Sekretariacie | 28.04.2016r. do godz. 08.45 w Sekretariacie
Zamawiajacego, 40-126 Katowice, ul. | Zamawiajacego, 40-126 Katowice, ul.
Grazynskiego 5, I pietro. Grazyniskiego 5, I pietro.

Rozdzial XIV pkt 3 | Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.04.2016r. | Otwarcie ofert nastapi w dniu 28.04.2016 o

SIWZ o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, | godz. 09:00 w KZGM w Katowicach,
ul. Grazynskiego 5, Sala konferencyjna. ul. Grazynskiego 5, Sala konferencyjna.

Umowa: §4ust. 1 | Umowa zostaje zawarta na czas | Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony,
oznaczony, tj. od dnia 01.06.2016 r. do | tj. od dnia zawarcia do dnia 30.06.2019 r.

dnia 30.06.2019 r.
Umowa: § 4 ust. 2 | ETAP 1 - konfiguraga sprzetu | ETAP I - konfiguracja sprzetu niezbednego
pkt. 1) niezbednego do zapewnienia wykonania | do zapewnienia wykonania przedmiotu
przedmiotu  umowy,  dostosowanie | umowy, dostosowanie parametrow
parametrow technicznych central | technicznych central telefonicznych
telefonicznych ~ Zamawiajacego  oraz | Zamawiajacego oraz uruchomienie

uruchomienie minimum uslug transmisji | minimum uslug transmisji danych oraz
danych oraz dostepu do sieci Internet w | dostepu do sieci Internet w okresie
okresie testowym rozpoczynajacym sie | testowym rozpoczynajacym sie najpdzniej
najpézniej w dniu 01.06.2016r. w dniu 27.06.2016r.

Zalacznik nr 5 do | Rozpoczecie $wiadczenia uslug w okresie | Rozpoczecie $wiadczenia uslug w okresie
umowy etap I, pkt | testowym. Data rozpoczecia czynnosci | testowym. Data rozpoczecia  czynnosci
5 (tabela) 01.06.2016r Data zakoriczenia czynnoéci | 27.06.2016r Data zakoriczenia czynnosci
30.06.2016r 30.06.2016r

Poprawiony wzoér umowy oraz harmonogram stanowia zalaczniki do pisma.
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