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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
ZESTAWIENIE KODÓW CPV: 

CPV  45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

CPV  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

CPV  45422000-1  Roboty ciesielskie 

CPV  45223100-7 Konstrukcje stalowe 

CPV  45262522-6 Roboty murarskie 

CPV  45262300-4     Betonowanie 

CPV  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

CPV  45421141-4 Instalowanie przegród 

CPV  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 

CPV  45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV  45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV  45410000-4 Tynkowanie 

CPV  45442100-8 Roboty malarskie 

CPV  45262110-5 Demontaż rusztowań 

CPV  45450000-6 Wywóz pozostałości budowlanych 
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I. Informacje ogólne o opracowaniu. 

1. Przedmiot robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu, uporządkowaniem  

i dobudową przewodów kominowych, remontem elewacji i klatki schodowej  

w budynku usytuowanym na działce nr 109/2, obręb Dz. Śródmieście – Załęże (0001), 

karta mapy: 28, przy ul. Drzymały 13 w Katowicach. 

2. Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt. 
 

Powierzchnia zabudowy budynku: 168,09 m
2
 

Kubatura budynku: 3460,42 m
3
 

3. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

W ogólnym zarysie do wykonania jest: 

- demontaż starego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki i papy, 

- demontaż rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, nieczynnych przewodów 

i instalacji, stalowych rur osłonowych, 

- wymiana części krokwi na nowe,  

- malowanie całej konstrukcji drewnianej dachu preparatami owado-  

i grzybobójczymi oraz zabezpieczające przed działaniem ognia, 

- przemurowanie kominów, wykonanie nowej izolacji wiatroszczelnej dachu oraz 

nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie 

w koronkę i papy, 

- remont lukarny i wolich oczu 

- izolacja termiczna dachu, 

- wymiana zniszczonych belek stropowych oraz montaż belki stalowej, 

- odtworzenie sufitu w mieszkaniu nr 4 na III piętrze na fragmencie wymienianych 

belek stropowych,  

- remont stropu nad III piętrem (wykonanie izolacji termicznej oraz nowej podłogi 

poddasza), 

- wyburzeniowe ściany na poddaszu pomiędzy lokalem  mieszkalnym a strychem 

oraz wykonanie nowej murowanej ściany,  

- wymiana okna w mieszkaniu na poddaszu, okien połaciowych i okien w wolich 

oczach, montaż klapy oddymiającej (wyłazu dachowego), 

- naprawa lub odtworzenie ścian działowych i drzwi wewnętrznych w mieszkaniu na 

poddaszu, 

- wykonanie nowego tynku i malowanie mieszkania na poddaszu oraz elementów 

ścian na w pomieszczeniu strychowym, 

- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montaż stopni 

kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych, 

- po wykonaniu remontu dachu naprawa tynków i malowanie elewacji w pasie 

pomiędzy okapem a oknami piętra III, kolor dopasować do istniejącej elewacji,  

- zamurowywanie istniejących i wykonywanie nowych otworów do przewodów 

kominowych, 
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- wykucie bruzd w ścianach, 

- wykonanie przewodów kominów wentylacyjnych z rur stalowych, 

- wykonanie przebić przez stropy oraz otworów w dachu dla przeprowadzenia 

kominów, 

- obudowa nowoprojektowanych kominów, 

- demontaż starych i montaż nowych stopnic oraz remont balustrad, 

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, 

- wymiana drzwi wejściowych, na podwórze, do piwnicy, na strych, do mieszkań 

oraz renowacja drzwi w korytarzu na parterze,   

- wykonanie nowych posadzek na spocznikach w korytarzu oraz w piwnicy,  

- wykonanie listew przypodłogowych na klatce schodowej i w korytarzu, 

- montaż nowych parapetów wewnętrznych oraz oczyszczenie zewnętrznych 

parapetów na klatce schodowej, 

- malowanie ścian klatki schodowej,  

- wykonanie nowych stopnic na schodach zewnętrznych,  

- montaż kratek wentylacyjnych 

- montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza, 

- wywóz pozostałości budowlanych. 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Przed przystąpieniem do robót należy : 

- wydzielić teren prowadzenia robót, ogrodzić teren inwestycji i zabezpieczyć 

drogi komunikacyjne,  oznakować teren budowy, 

- zorganizować zaplecze na potrzeby socjalne pracowników oraz składowani 

niezbędnych materiałów, 

- ustalić harmonogram prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą obiektu  

z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie,  

- wykonać montaż rusztowania 

- zabezpieczyć miejsca pod wyburzenia  

- wydzielić miejsca składowania gruzu oraz  zabezpieczyć miejsce ich załadunku 

- rozbiórka rusztowania, 

- wywieść i poddać utylizacji materiały pochodzące z rozbiórki,  

5. Informacje o terenie budowy. 

Przedmiotowy budynek znajduje się w ścisłej zabudowie pierzei ulicy 

Drzymały. Od strony frontowej obiekt przylega do chodnika.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych. teren inwestycji 

należy wygrodzić, przy elewacjach ustawić rusztowania. Ogrodzenie tymczasowe 

musi być w pełni bezpieczne. Warunki ogólne wykonania robót: 

- Na terenie budowy przewidzieć postawienie typowego WC na czas budowy. 

- Wykonawca remontu będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej 

i wody w miejscu wskazanym przez administratora. Wykonawca założy na własny 

koszt licznik poboru energii elektrycznej i wodomierz. 

- Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia 

oprócz niedziel i świat w godzinach od 7.00 do 19.00. 

- Składowanie gruzu i materiałów odpadowych w kontenerach. 
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- Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać tylko 

w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć wszystkie wejścia w obrębie prowadzonych prac 

daszkami ochronnymi. 

Roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich. 

Ponadto należy uwzględnić uwagi zawarte w pkt.4. 

6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach  

i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże 

oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne,  

a także dostęp do wody i energii elektrycznej. 

7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji  

i urządzeń w budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji  

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować 

się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, , nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy., a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

załogi w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 

projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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(Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone  

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 

1650). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

10. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania organizacji ruchu drogowego  

w rejonie budowy przy ul. Drzymały. Należy przygotować plan ruchu z zamknięciem 

ulicy w momentach transportu na dach nowych krokwi i belek stropowych. 

11.  Plac budowy 

W związku z zamierzeniem inwestycyjnym należy: 

- w oparciu o uwagi oraz zalecenia zawarte w specyfikacji oraz planie BIOZ 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu 

budowy lub szkic planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

- ogrodzić i utrzymać porządek na placu budowy, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów  

i elementów budowlanych, 

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 

w okresie wywozu demontowanych urządzeń. 

12. Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 

zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia.  

Przewiduje się, że ruch pieszy będzie odbywał się w szczelnym tunelu 

szerokości min. 1,5m, ewentualnie dopuszcza się, że wykonawca po uzyskaniu 

stosownego uzgodnienia przeprowadzi ruch pieszy na druga stronę ulicy.   

13. Określenia podstawowe  

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne  

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  

w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru 

robót  
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i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy 

Prawo budowlane  

 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy  

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi  

w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  

i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 

warunków jego zastosowania i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz 

niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy". 
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających  

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona  

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
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II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą,  

a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez 

okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 

placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów 

budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 

budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 

robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny 

być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,  

w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić 
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Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 

odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 

materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane  

i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy 

budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują 

wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń  

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 

podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez 

jego zgody. 

 

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny  

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli  

w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

i niedopuszczone do realizacji robót. 
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IV. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

1. Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie 

nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

V. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 

technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyznaczanie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 

robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem. 

W przypadkach nieścisłości lub usterek w projekcie wykonawca informuje 

niezwłocznie projektanta celem podjęcia stosownych decyzji przed wykonaniem prac.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 

rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 

spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu 

budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy  

2) opis techniczny ewentualnych budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg 

dojazdowych, 

3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych,  

4)  wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

3. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji (materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie itp.), 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze rusztowań. 

4. Likwidacja placu budowy. 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 

wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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VI. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów  

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek  

i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 

aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizację umowy . 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany 

do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co 

do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badania zostały określone  

w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w cenie dokonywania ich 

inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do 

specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów 

potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych 

badań. 

2. Pobieranie próbek.                                                

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w Programie zapewnienia jakości. 
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4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 

zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób przez niego zaakceptowany. 

5. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

b) dziennik budowy,  

c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

d) książkę obmiarów robót, 

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 

kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiaru. 

Przedmiar jest jednym z załączników do dokumentacji projektowej. Jest to 

materiał pomocniczy w szacowaniu kosztów lecz nie wiążący. Wykonawca przed 

złożeniem oferty powinien wystąpić do zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie 

wszelkich niejasności i ewentualnych błędów. W przeciwnym wypadku za błędy  

w przedmiarze odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 

podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
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indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 

przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem 

kosztorysowym wykonawcy (decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od 

rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót 

wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka 

obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 

modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa  

o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 

kierownik budowy. 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 

powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, 

które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
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odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

VIII. Odbiór robót budowlanych. 

1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po 

okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące 

odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych Zasady 

odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które  

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów 

kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego 

odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

powinny obejmować w szczególności: 

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: wod-kan, przeciwpożarowe, 

gazowe, grzewcze, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-

alarmowe. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru 

zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych. 

4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Większe budynki lub 

obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót 

stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 

kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 

organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem 
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do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej 

należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami 

odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji)  

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel 

obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 

następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy 

odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład 

dokumentacji powykonawczej obiektu, na których uzyskano pozwolenie na budowę, 

wchodzą m.in.: 
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1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawcy i inne projekty, 

przedmiar robót,  

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji  

i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

-   doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie 

korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, 

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak  

  bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

15) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 

być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być 

uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

obejmuje: 

 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

 Spis treści 

 Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, e-mail 

 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

 Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia 

 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 

wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcje postępowania awaryjnego 
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 Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych 

informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

 Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

IX. Rozliczenie robót. 

Cena jednostkowa obejmuje robociznę, sprzęt (z kosztami jednorazowymi)  

z narzutami, materiały z kosztami zakupu oraz inne niezbędne składniki do wykonania każdej 

pozycji. Kalkulacja cen jednostkowych robót może być oparta na podstawie nakładów 

rzeczowych ujętych w katalogach (np. KNR, KNNR itp.) lub na kalkulacjach indywidualnych, 

a także własnych bazach cenowych i normatywnych. 

Koszty robót tymczasowych należy kalkulować w każdej pozycji robót , których to 

dotyczy (np. zabezpieczenia, rusztowania itp.) 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę  

 i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 

wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte  

w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania  

i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

 

X. Koszty i prace pomocnicze nie ujęte w przedmiarze.  

- zajęcie chodnika,  

- zabezpieczenia, demontaż i montaż różnych elementów na dachu (np. anteny), 

- wyłączenie czasowe napięcia linii NN. 
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XI.  Dokumenty odniesienia. 

 

1.  Dokumentacja projektowa 

2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t.j. 

z późn. zm.)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002r. (z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 

wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. 

- PN-98/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wykonanie i badanie przy 

odbiorze.  

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- RMBiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 
 

Opracował: 

 

arch. Grzegorz Pakuła 

 

Gliwice, maj 2016r. 

 


