Załącznik Nr 1 
do Umowy na roboty rozbiórkowe
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UMOWA NA ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

«M_1Nr_umowy» |P | D | U ..........*
                                                                                                                                            nr u.podst.

Na podstawie wniosku nr «M_35Nr_wniosku»
kod umowy «M_36Kod_umowy»
kod budżetu «M_37Kod_budzetu»
zawarta w dniu  «M_2Data_um»  w Katowicach pomiędzy : 

Miastem Katowice - Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, NIP 634–269–76–80 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora                           -    «M_3Reprez_1»
2. Zastępcę Dyrektora           -    «M_4Reprez_2»
Zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a

«M_5Wykonawca_1» 

z siedzibą w «M_6Wykonawca_2»
działającym na podstawie wpisu do «M_38Wpis_ew» pod numerem «M_39Nr_wpisu»
z dnia «M_40Data_wpisu» prowadzonego /ej przez «M_41Ew_prowadzi»
reprezentowaną/ym* przez :

1. «M_7Reprez_W»
2. «M_34Reprez_W2»
zwanym dalej "Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie «M_8Tryb_zam» wniosek nr …………………………………… z dnia ………………………………., zamówienie publiczne nr …………………………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

· Rozbiórka budynku przy «M_9Zadanie» w Katowicach wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego po wyburzeniu budynku.

Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera /specyfikacja techniczna dotycząca rozbiórki budynków/* projekt rozbiórki/* przedmiar robót/* stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
2. W zakres robót budowlanych-rozbiórkowych wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót rozbiórkowych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających 
w zakresie BHP, ochrony mienia stron oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zlecone roboty budowlane-rozbiórkowe. 

/4. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy robót:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Pozostały zakres robót Wykonawca zrealizuje osobiście./*

/5. Cały zakres robót Wykonawca zrealizuje osobiście./*

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: «M_18Data_rozpoczecia»
2. Termin zakończenia realizacji prac rozbiórkowych (etap I) ustala się na dzień: «M_19Data_zakonczenia»
3. Termin wykonania operatu geodezyjnego (etap II) ustala się na dzień: ………………………………………………………….............…………...

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy-rozbiórki do dnia: «M_13Przekazanie_terenu_data»
§ 3

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  «M_24Inspektor»
2. Wykonawca powołuje kierownika budowy - rozbiórki w osobie «M_25Kierownik»
3. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym pod numerem: .......................................................................................................

§ 4

Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych, warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty złożonej w postępowaniu w dniu:...................................………………. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: 

1) netto: «M_32Netto» zł

słownie: «M_33Slownie_N» złotych

2) podatek VAT «M_42Kwota_VAT» zł

słownie: «M_46VAT_slownie» złotych

3) brutto: «M_21Brutto» zł
słownie: «M_22Slownie» złotych

3. W przypadku zmiany podatku VAT strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmian tych stawek.
4. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu 
i materiału, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.
§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 6 fakturą po dokonaniu odbioru robót, przy czym:

1) fakturą częściową w wysokości 90% wartości przedmiotu umowy po ukończeniu rozbiórki budynku zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem;

2) fakturą końcową w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy po dostarczeniu Zamawiającemu operatu geodezyjnego działki, 
na której dokonano rozbiórki zgodnie z przedmiotem umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej dla etapów wskazanych w ust. 1 pkt. 1) i 2) będzie – Protokół odbioru technicznego robót rozbiórkowych – stanowiący załącznik nr 1 do umowy, podpisany przez przedstawicieli stron upoważnionych do odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem treści § 15 ust. 4.
3. Brak obustronnie podpisanego Protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

4. Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony w «M_28Bank_W»
nr «M_29Konto_W»
z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury w terminie do 21 dni od daty obustronnego podpisania Protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych w poszczególnych jego częściach.

5. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
/7. W przypadku opóźnień w realizacji płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na to, że Zamawiający może dokonać bezpośrednio płatności na rzecz podwykonawców i tym samym na odpowiednie pomniejszenie należności Wykonawcy o których mowa w § 5 ust. 2./*
§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną określającą przedmiot umowy w 1 egzemplarzu w dniu zawarcia umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów, a Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane przyłącza w stosowne urządzenia pomiarowe oraz zawrzeć stosowne umowy z dostawcami usług własnym kosztem 
i staraniem.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej częścią objętą rozbiórką.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada następujące dokumenty przewidziane przepisami ustawy Prawo Budowlane:

/1) pozwolenie na rozbiórkę nr  …………………..............………./*

/2) mapę własnościową z wypisem z rejestru gruntów/*

/3) ………………………………………………………………………………………………………..............…………………………..……………../*

5. Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zgłoszenia właściwym organom:  

· rozpoczęcia robót budowlanych wraz z zarejestrowaniem dziennika budowy w stosownym urzędzie po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych Prawem budowlanym dokumentów kierownika budowy.

· zakończenia robót, po ich odbiorze technicznym zgodnie z § 15.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
§ 8

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową i postanowieniami decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę oraz niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość sprzętu, który zostanie użyty w trakcie ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego i przepisów KP.
3. Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji postanowień niniejszej umowy materiały będą posiadać wymagane prawem 
i przepisami atesty i certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy – rozbiórki przedstawicieli organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.

/5. W celu zapewnienia należytego wykonania zakresu robót przewidzianego do realizacji przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy pomiędzy nim i Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez Podwykonawcę.  Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia do tego projektu. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. 

2) zagwarantowania Zamawiającemu uczestnictwa w  częściowych odbiorach robót od Podwykonawcy. /*
6. W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:

1) terenu budowy – rozbiórki w  tym umieszczenia tablicy informacyjnej budowy – rozbiórki i wykonania ogrodzenia,

2) pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie budowy - rozbiórki,

3) warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych, bhp i ppoż., wymiany niezbędnych danych i informacji 
z Zamawiającym oraz do ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy – rozbiórki 
aż do momentu odbioru.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu wraz utylizacją gruzu i odpadów powstałych w tracie prowadzonych robót i przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 39/07 poz. 251 ze zm.), prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia trasy wywozu gruzu z MZUiM w Katowicach oraz złożenia do Wydziału Zdrowia 
i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice na 30 dni przed rozpoczęciem rozbiórki informacji o wytwarzanych odpadach, oraz sposobach gospodarowania nimi.

10. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania miejsca robót i terenu przyległego ze szczególnym uwzględnieniem przylegającej ulicy i chodnika, przez który wywożony będzie powstały gruz oraz do kompleksowego uporządkowania terenu budowy - rozbiórki przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót.
/11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru surowców wtórnych powstałych w wyniku demontażu tj. złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych, wystawione przez firmę prowadzącą skup złomu najpóźniej w następnym dniu roboczym 
od dnia dostarczenia i przyjęcia złomu do skupu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. Dokument potwierdzający odbiór złomu musi określać kwalifikację złomu w podziale na złom wsadowy lub niewsadowy, wagę złomu i cenę jednostkową netto jego zakupu./*
12. Wszelkie szkody wyrządzone lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt albo pokryć koszty wykonania zastępczego lub odszkodowania.

13. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji   koordynacyjnych w stosunku do dostawców sprzętu i urządzeń przewidzianych do użycia w trakcie trwania umowy /oraz opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego./* 

§ 9

Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia robót objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku 
z prowadzeniem robót, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Polisa powinna zawierać ubezpieczenie deliktowe 
i kontraktowe z klauzulą dotyczącą szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, o ile tacy będą oraz dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Umowa ubezpieczeniowa od ryzyk budowy ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż ………………………….. zł dla każdego z wyżej wymienionych rodzajów ubezpieczeń 
i ma obejmować cały okres realizacji rozbiórki. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa 
w ust. 1 oraz dowody uiszczania składki.

4. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
§ 10

Terminowość wykonania robót

1. Roboty rozbiórkowe będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę etapami w terminach określonych w § 2 ust. 2 i 3.

2. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminowe ukończenie robót. Do okoliczności tych należą w szczególności: konieczność przeprojektowania, uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii lub decyzji administracyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do udokumentowania tych okoliczności, z powodu których zakończenie robót budowlanych 
i przekazanie przedmiotu umowy nie jest możliwe w przewidywanym terminie. 

4. Powiadomienie pisemne musi być jednak dostarczone do Zamawiającego nie później niż 3 dni od momentu zaistnienia 
w/w okoliczności. Po tym terminie Zamawiający będzie uważał wniosek o przedłużenie terminu za nieuzasadniony.

5. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i przekazaniem etapów przedmiotu umowy, nie ma prawa do przedłożenia wniosku 
o przedłużenie uzgodnionych terminów etapu I i II z powodu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, które miały miejsce po upływie terminu umowy.

§ 11

Kontrola realizacji robót

1. Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości sprzętu i urządzeń, które są wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy, 
jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

2. Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót polecić na piśmie usunięcie z terenu budowy 
– rozbiórki w wyznaczonym terminie sprzętu i urządzeń, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami BHP 
lub niniejszą umową. Gdyby Wykonawca nie zastosował się do polecenia, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót lub zlecić powyższe czynności innemu Przedsiębiorcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub też potrącić poniesione koszty z jego wynagrodzenia.

3. Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrolę poprzez swoje wewnętrzne komórki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców). W razie zażądania przez Zamawiającego opinii zewnętrznego rzeczoznawcy odnośnie prawidłowości wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zlecić taką opinię. Jeżeli w rezultacie opracowanej opinii okaże się, że roboty rozbiórkowe prowadzone są niezgodnie z umową to koszty tej opinii obciążają Wykonawcę, 
w przypadku wyników potwierdzających prawidłowość prowadzenia robót rozbiórkowych koszty opinii obciążają Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

5. Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół i doręczony przedstawicielowi Wykonawcy. 

§ 12

Niewłaściwe wykonanie robót

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi lub umową – Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do realizacji zakresu umowy lub do zaprzestania prowadzenia robót niezgodnie 
z przepisami technicznymi lub umową, żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów odpowiedniej jakości wyznaczając Wykonawcy stosowne terminy. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

2. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego określonego w ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) opóźnienie w wykonaniu etapów przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.2 i 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.2 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu,

2) opóźnienie w usunięciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za wykonany etap przedmiotu odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i określonego 
w protokole,

3) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmii w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad w piśmie Zamawiającego zgłaszającym stwierdzone wady (usterki).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w § 15 ust. 3.

3. Podstawą naliczenia kar umownych są zapisy odnotowane w protokole odbioru robót na podstawie, których zostanie wystawiona nota księgowa. Płatności z tytułu kar umownych (z wyjątkiem kar naliczonych za niedotrzymanie terminu usunięcia wad (usterek) 
w okresie gwarancji lub rękojmi są wymagalne w terminie płatności faktur określonym w § 6 ust. 4 i będą rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy netto.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu .......... dni od przekazania placu budowy,
2) Wykonawca przerwał roboty i nie wykonuje ich przez dłuższy okres niż ............. dni oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem rozbiórki lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

4) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,

5) Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 6, § 9 ust. 4, § 12.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wszelkie płatności dla Wykonawcy zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto oraz kwoty określonej przez Zamawiającego obejmującej udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstąpieniem od  umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do opuszczenia terenu budowy, usunięcia sprzętu i materiałów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu pisma o odstąpieniu od umowy lub od zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się Wykonawcy z tego zobowiązania upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu budowy i obciążenia go kosztami tych czynności. 

6. Naliczanie kar umownych określonych w ust. 4  nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych określonych w §13.

§ 15
Zakończenie i odbiór robót

1. Strony postanawiają, że każdy z etapów przedmiotu umowy określonych w  § 2 ust. 2 i 3 będzie podlegał oddzielnemu odbiorowi.

2. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych etapu I będących przedmiotem umowy zawiadamia Zamawiającego 
o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru pisemnie.

3. W terminie 7 dni – od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru – strony przystąpią do odbioru robót. 
Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza pisemnie Zamawiający.

4. W przypadku nie przystąpienia do odbioru lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru. Jednostronnie podpisany protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
5. Potwierdzenie zakończenia czynności obu etapów nastąpi protokołem odbioru technicznego robót rozbiórkowych podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu robót rozbiórkowych Zamawiający odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokół odbioru technicznego robót rozbiórkowych z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w protokole. Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w oznaczonym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2). 

7. Jeżeli określone w ust. 5 wady i usterki usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad 
w czasie odpowiednim, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 
/8. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskać oświadczenie od podwykonawców, którym zlecił wykonanie robót, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy zostało zapłacone przez Wykonawcę podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie./*
§ 16
Zmiana postanowień umowy

1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

1) W terminie przewidzianym ustawowo od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub inna instytucja nie wydały stosownego dokumentu.

2) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć 
ani im zapobiec, w szczególności:

a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 1 tygodnia,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

3) Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

4) Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

5) Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) Zamawiający wstrzyma roboty.

7) Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia.

8) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

9) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego.

10) Nastąpiła siła wyższa obejmująca:

a) klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne, 

c) gwałtowne opady, gradobicie, powodzie  i inne anomalia klimatyczne.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi  być wyrażony na piśmie.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. SIWZ, oferta Wykonawcy oraz wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, 
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
*-niepotrzebne skreślić


P R O T O K Ó Ł

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Wykonywanych przez «M_5Wykonawca_1», «M_6Wykonawca_2»
                                                                                                                                                     firma Wykonawcy

na nieruchomości ……………………………….………………….…………………..…………………………………………… 









adres

Termin przekazania placu budowy:
 wg umowy: «M_13Przekazanie_terenu_data»
faktyczny:………………………


Odbioru w dniu ………………………… ze strony Zamawiającego dokonał ….…………………………………………...

                                                                                                                                                                                               imię i nazwisko

na podstawie zgłoszenia lub wpisu w dzienniku z dnia ……………………………..
w obecności:

Członków Komisji ze stromy Zamawiającego
 Przedstawicieli Wykonawcy



1. .........................................................
1. ...........................................................

                                   imię i nazwisko
                                       imię i nazwisko

2. ......................................................... 
2. ...........................................................

3. .........................................................
3. ...........................................................

CZĘŚĆ PIERWSZA - Odbiór robót

1. Termin z umowy wg § 2 ust. 2 «M_19Data_zakonczenia»
2. Etap wg umowy obejmował następujące roboty rozbiórkowe: «M_10Zakres_prac»
3. W wyniku przeprowadzonego odbioru stwierdzono, że:

wykonano zakres robót objętych umową zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną / nie stwierdzając / 
/ stwierdzając /* występowani/a/e/* wad i usterek: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ustalając termin ich usunięcia na dzień …………………………………../*

Podpisy



.......................................


     inspektor nadzoru  data i podpis


.......................................
..........................................

     Przedstawiciele Zamawiającego
         Przedstawiciele Wykonawcy

....................................... 
..........................................

.......................................
..........................................

....................................... 



    
     ...........................................

CZĘŚĆ DRUGA  -  Odbiór usterek

1. Odbioru dokonano w dniu  …………………………

2. W odbiorze uczestniczyli:
          Przedstawiciele Zamawiającego
              Przedstawiciele Wykonawcy



1. .........................................................
1. ...........................................................

                                   imię i nazwisko
                                       imię i nazwisko

2. ......................................................... 
2. ...........................................................

3. .........................................................
3. ...........................................................

3. W wyniku odbioru stwierdzono:

a) wady i usterki opisane w Części Pierwszej  w pkt. 3 zostały usunięte *

b) wady i usterki opisane w Części Pierwszej pkt. 3 nie zostały usunięte w zakresie* ………………….….... .…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………….………………………………………………………………………………………………………....…

Na tym zakończono protokół odbioru robót rozbiórkowych.

Podpisy Zamawiającego
    Podpisy Wykonawcy

.......................................
..........................................

                 data i podpis
                     data i podpis

....................................... 
..........................................

.......................................
..........................................

....................................... 



    
     ...........................................

CZĘŚĆ TRZECIA – Obniżenie wynagrodzenia, kary umowne dotyczące robót rozbiórkowych

1. Na podstawie § 15 ust. 6 umowy ustala się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę ……. zł netto.
2. Zgodnie z § 13 umowy ustala się podstawę naliczania kar umownych.**

1) Dla Wykonawcy:

a) § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie zakończenia umowy wg § 2 ust.2 .................... :  
                                                                                                                                             ilość dni opóźnienia

b) § 13 ust. 1 pkt. 2) opóźnienie w terminie usuwania wad ....................: 
                                                                                                         ilość dni opóźnienia
2) Kara dla Zamawiającego:

a) § 13 ust. 2  zwłoka w przystąpieniu do odbioru końcowego ....................: 
                                                                                                                                  ilość dni zwłoki
CZĘŚĆ CZWARTA  -  Odbiór operatu geodezyjnego

1. Przeprowadzony w dniu  …………………………

2. Termin przekazania operatu geodezyjnego wg umowy robót  ………………………………………..………………

                                                                                                                                                                          wg umowy lub aneksu § 2 ust. 3
3. Wykonawca przekazał a Zamawiający otrzymał dokumenty wymagane umową

1) .………....….…………………………………………………………………………………………………………………

2) .........................................................................................................................................................

3) .………….....…………………………………………………………………………………………………………………

4) .........................................................................................................................................................

5) .………….…....………………………………………………………………………………………………………………

6) .........................................................................................................................................................

Podpisy Zamawiającego
    Podpisy Wykonawcy

.......................................
..........................................

                 data i podpis
                     data i podpis

....................................... 
..........................................

.......................................
..........................................

....................................... 



    
     ...........................................

CZĘŚĆ PIĄTA 
Ustalenie podstawy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu przekazania operatu geodezyjnego

1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie wg § 2 ust. 3: .................... 
                                                                                                         ilość dni opóźnienia
Na tym zakończono protokół odbioru operatu geodezyjnego/*.

Podpisy Zamawiającego
    Podpisy Wykonawcy

.......................................
..........................................

                 data i podpis
                     data i podpis

....................................... 
..........................................

.......................................
..........................................

....................................... 



    
     ...........................................
* niepotrzebne skreślić

1
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