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1.

zdrowia pracownikow i wychowankdow przebyweych w budynku.
Harmonogram rob6t musi byatwierdzony przez Zamawiggego.

WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogélne” odnaside wymaga wspoélnych, dotyczcych
wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramach zadania:

» Projekt zabezpiecaegorzeciwpaarowych budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowida

STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkichot okrélonych w temacie
zadania. Prace nale prowadzt w ten sposéb aby w czasie trwania robot nie zpstakiocone
podstawowe funkcje dziatania obiektu. Wykonawcae@rzozpocgciem prac okrédonych zadaniem
musi sporzdzi¢ szczegdtowy harmonogram rob6t uwgtiliajpcy powyzsze wymaogi, uszczegotowigj
poszczegdlne zakresy tak abyaiwe bylo funkcjonowanie tej e&ci pomieszcze, biorc pod uwag
zasady bezpiec#stwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppa@ w szczegOlrioi bezpieczastwa i

1.2. Zakres stosowania STO.
Wymagania ogdlne natg rozumie i stosowé& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integralla czs¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robothdry,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z

pkt. 1.1.

01.| 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |45100000-8

01./01. | Roboty wyburzeniowe, demontave | 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
i rozbiorkowe

02.|00. | ROBOTY BUDOWLANE

02./01. | Roboty dachowe 45261000-4 Roboty dachowe

03.|00 | ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9

03.|01. | Instalacje sanitarne 45330000-9 Instalacjeeaze

03 | 02 | Roboty w zakresie instalaciji 45310000-3 Roboty w zakresie inst.
elektrycznych wewgtrznych elekt. wewntrznych

03 | 03 | Tablice rozdzielcze 45315700-5 tablice rozdzielcze

04./00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE  |45400000-1

04.]01. | Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4 Rolveiakresie stolarki

okiennej i drzwiowej

04.]02. | Tynkowanie i wygtadzanie 45410000-4 Tynkowanie i wygtadzanie¢
powierzchniécian powierzchniécian

04.]03. | Monta sufitbw samongnych i 45421141-4 Instalowanie sufitow
zabudowy poddasza podwieszanych

04./04. | Roboty malarskie 45442100-8 Roboty malarskie

04.]05. | Pokrywanie podtog 45430000-0 Pokrywanie podtégdian

04.]06. | Monta wyposaenia 45421000-4 Montaz wyposéaenia

1.3.Zakres robot objetych STO.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #dych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s odnaniki do stosowanych norm i standardow. Przywotaonemy i standardy winny ky



traktowane jako integralna €€ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych as wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi sie z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg staau
30 dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyemie nie stwierdzono inaczej. Roboty nagle
wykonywa w bezpieczny sposoObscisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami oktenymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umazliwi ¢ w catym okresie realizacji bezpieczne korzystan@biektow remontowanych przez

osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upmweme, w tym zabezpieczy odpowiednie ddgia i

wejscia do budynku dla wszystkichzytkownikow. Przed przyspieniem do zabezpieczenia terenu

budowy Wykonawca zapoznagst obowhzujacym planem ewakuacji budynku. Najezabezpieczy

mozliwos¢ korzystania z wy ewakuacyjnych z budynku .

1.3.1 Lokalizacja robot

Budynek ,Dom Aniotow Stréow”, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Zgide.

1.3.2. Kolejnai¢ realizacji robot.

1.3.2.1.Roboty demortawe i wyburzeniowe .

1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty instalacyjne,

1.3.2.4. Roboty wykiiczeniowe,

1.3.2.5. Prace odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione po#zej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaailjacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, shey do notowania zdar#e okoliczndgci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorobot, przekazywania polaceinnej
korespondencji technicznej pagdizy Inspektorem Nadzoru/ Apnierem , Wykonawg i
Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezpreez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawowvy odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/zyimera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzor@yinmera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania Robét, zgodne z Dokumeatacj
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru/ayniera/
Inzyniera. Materialy gyte do wykonania rob6t powinny ébynowe i pelhowartciowe, za
wyjatkiem materiatéw gywanych do odtworzenia e&i chodnikéw, krawznikdéw, nawierzchni
z piyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktdryzostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodné& - zgodné¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przeagtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/liiyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ #tiyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgidznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa -cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdt.



1.4.12. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét veghhologicznej
kolejnasci ich wykonania wraz z podaniem § robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13.Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawstanowacy cz$¢
jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebna calas¢

konstrukcyjm lub technologiczg zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczna:ytkowych.

1.4.16. Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocerg technicza wyrobu

stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez jednastk

upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosipkobujcych zestawiony jest w

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia B3dpada 2004 r.

poz. 2497).

1.4.17.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyjf wykazupcy,

ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s

zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesienio wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictai@dnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodd wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobat
technicza (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.18. Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu

certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopiegaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga

Sa zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwgdptiajpcym podziat na dokumentagprojektow;:

Zamawiajacego, tj.:

Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji, zakresu i

charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektomgina dokumentacja projektowa w okresie

przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigego),

Projektovy dokumentagj budowlano — wykonawazzawieragca :

1/ projekt budowlany/ wykonawczy,

2/ projekty wykonawcze braowe,

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobiitéra zostanie przekazana Wykonawcy po

przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

* harmonogram robdt,

» dokumentacja powykonawcza powinna zawéesgzystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w

trakcie realizacji robot.

e Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentaci Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneizoinne dokumenty przekazane przez

Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym

z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dosgpny i Wykonawca powinien zapoznai¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —

dostpnas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagggmn terminu dokonania przez

Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddw lub opuszcze w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Zamawiajcego, ktory dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
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dostarczone materiatyetla zgodne z DokumentacjProjektows i Specyfikacjami Technicznymi. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STedy uwazane za wart@i docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadjdy, materiaty lub
roboty nie kda w pelni zgodne z DokumentacProjektova lub ST i wplynie to na niezadowadaj
jakaos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Jeli w ST dla poszczegolnych robét nie ctomo warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robét, natg je przyjmowa zgodnie z polskimNormami, kartami technicznymi
lub instrukcjami obstugi wyrobow.
1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
Budynek przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach. Stamzyszenie ,Dom Aniotéw Stidw”
1.5.3.1 Informacje ogdlne.
Budynek przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach. Stamzyszenie ,Dom Aniotéw Stidw”
1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.
Przed rozpocgiem robo6t budowlanych nate dokona& organizacji w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyc i przegé dla pieszych;

3) opomiarowanie ztycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wigciwej wentylacji;

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow oraz miejeeaodpady powstate podczas robot.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze w&iyst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrBecyzg o pozwoleniu na buday¥ — kopk ) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplepecyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowyDziennik Budowy zatgy, zarejestruje i udoghni Inwestor.
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacjntikaktu & do zak@éczenia i odbioru kacowego
robét, a w szczegoldoi:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobypu oséb wykonuacych czynnéci

zwiazane z budow i nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren

budowy przed dogpem o0s6b nieupowaionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obawék upratna¢ teren budowy po zakozeniu

kazdego elementu robét i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji

terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcadragz Inspektorem Nadzoru/zZynierem
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoaawwrzyjmuje si, ze @
wliczone w cen kontraktovy.
1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowrek zné i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykeiczenia rob6t Wykonawcactizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;glo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wilasnixi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Staswie do tych wymaga bedzie miat szczegolny
wzglad nasrodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ztidwni sciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszaenpowietrza pylami i gazami, radvoscia
powstania pgaru. Wszelkie koszty zwkane z ochransrodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze s wliczone w cen kontraktove.
1.5.5. Ochrona przeciwp@arowa.
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dnzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbudowy. Materiaty
latwopalne hda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed



dostpem o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem
wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personglkdhawcy. Wszelkie koszty zedane z ochran
przeciwpaarowy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i prayje sk, ze 9 wliczone w
cere kontraktova.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozucia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadovrgteudo rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianjednostk, jednoznacznie okfijace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw nasrodowisko. Materialy, ktére asszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaczeniu robo6t ich szkodliwig zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajicy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organdéw administracji
panstwowej.Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wimirozbidrek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etermizbest, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny
koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty axeine z utylizag materialbw niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robo6t pondgykonawca i przyjmuje gj ze &
wliczone w cen kontraktove.

1.5.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrommstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wi&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobayzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénnispektora Nadzoru/#yniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyw$talacji. Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru#yniera i zainteresowane wladze oragiie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez zamawiagego. W okresie
wykonywania rob6t budowlanych Wykonawcadbie realizowéa roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrigi dla wytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne
na prawidtowe zabezpieczenie dgstasci budynku dla pracownikowVykonawca zobowizany jest do
poniesienia wszystkich kosztow obejmmyjch: optaty/dzietawy terenu, koszty przebudowy adzen
obcych.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszellezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora NadzoruAmiera .
Inspektor Nadzoru/ltynier maze polecé, aby pojazdy nie speinigje tych warunkow zostaty usgte z
terenu budowy.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawcedzie przestrzedga przepisow dotycxcych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegdkum Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetmajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spitz i odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegOktd
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadah z Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r \werawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych i rozbiérkowych ( D2. Nr 47, poz.401 ). Uznajecsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbne] zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robét od daty rozpoegzia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Utrzymanie powinno KByprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej efgynbyty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. ¥ Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na petée Inspektora Nadzoru#yniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca roboét jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zobeg@ny jest zné wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy | wytycaére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymhw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagdaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzer lub
metod, Rkdzie informow& Inspektora Nadzoru/kyniera o swoich dziataniach przedstawgakopie i
inne odnéne dokumenty. Uznaje i ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymaga
okreslonych w obowdzujacych przepisach prawa nie podlegadrbne]j zaptacie i g uwzgkdnione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane g dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitigkigp, Wykonawca winien
uzysk& od odnénych wiladz na swoj koszt. Wykonawca winien dostagosic do wymagé tych
zezwoleé orazw petni umaliwi¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robaét.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzdzen nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@iniv uzgodnieniu z iytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsaieieli urzadzer w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tabdicinformacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcige
informacji zatwierdzos przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zaios@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzeliniony w cenach jednostkowych robat.

1.5.15. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed negatywnym wptywem warunkéwoafierycznych naley do Wykonawcy.

1.5.16. Réwnowanosé norm i zbioroéw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materialy, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowkzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkuy gdwotane normy i przepisya panstwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przepektora Nadzoru/ kyniera. Ranice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe, i przediazone Inspektorowi Nadzoru /4gnierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatyadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca usgzi, bxdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie Prawem
Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmny koszt w obecioi Inspektora
Nadzoru/lrzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicaniykonawca rozliczy giz popranej
energii elektryczne;.

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obd&chdnspektora
Nadzoru/lrzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramaclotegdlicznika Wykonawca rozliczyesi

Z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwdane z z#yciem energii elektrycznej, wody oraz energii ciegl
Inwestor zapewnia moc graniegzdostpna Wykonawcy w wysokéci 6 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25
A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawrzadzen elektrycznych, ktérych moc przekroczy 6
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kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia plaezstora mocy zamowionej u dostawcy energii
elektrycznej, wynikle z tego konsekwencje finansgaiesie Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni
od dokonania odczytu stanu podlicznikow wystawi \Mykwcy faktug VAT celem jej optacenia.

2. MATERIALY.

2.1  Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg
zgodne z wymaganiami oldlenymi w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikdtjaechnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtp szczegdtow informacg o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich tadaboratoryjnych i prébek do akceptacji
zaradzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zargdzapcego realizag) umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegérddia nie
bedzie znacz§, ze wszystkie materialy pochagtz z tegozrodta s akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prébenatow otrzymanych z
zatwierdzonegozrodia dla kadej dostawy,zeby udowodrd, ze nadal spetniaj one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochogch z jakiegokolwiek miejscowegarodta,
wlaczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamaw&jo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowiek dostarczenia zadzapcemu realizagi umowy wszystkich
wymaganych dokumentoéw pozwajeych na jego prawidtogveksploatag. Wykonawcabedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy materiatdw lokalnych. Za ich 861 jakosé¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pocimyah z lokalnychzrodet wymaga akceptacii
zarzadzapcego realizagjumowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Ewgjsgiej wymagane jesiwiadectwo,ze wyte

materialy i urzdzenia pochodzz krajow nalégcych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzmdzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na bud@wmateriaty i
urzadzenia,zeby sprawd#i czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikeainicznych.
Zarzmdzapcy realizacp umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiagby
sprawdzé jego witasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog podstaw do aprobaty jakixi danej partii
materiatow.Zarzdzapcy realizacp umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatéw i usglzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdbw adnmeh przez zaradzapcego realizagl umowy,

wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezline wsparcie i
pomoc przez wykonaved producenta materiatow lub wdzen;

b) Zarzmdzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych miejsc,
gdzie & wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowysgecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonaviada jakosci materiatéw, zargdzapcy realizacyi umowy
moze dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj petrn zgodndé¢ tych
materiatdbw z warunkami podanymi w szczego6towyabcgfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada musz by¢ dostarczone przez
wykonawe zaradzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a ugglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez zadzapcego
realizacy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwderdzona niezgoddé whasciwosci
przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi musg by¢ niezwtocznie usugrte przez wykonawgz placu budowy. 3& zarzdzapcy
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realizacj umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robot aite, dla ktérych
zostaly one pierwotnie nabyte, waktotych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez
zaradzapcego realizagj umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaapcego realizag) umowy, ledzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdafvaobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.i Mugymywa ich jaka¢ i wkasndgci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubntezu. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadéieri urzdzen beda zlokalizowane w olgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdrapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawZapewni on,ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Je&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegfich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zatzapcego realizagi umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub agizenia przez zasdzapcego
realizacj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiéub urzadzenia nie mze by
zmieniany w terminie piniejszym bez akceptacji zadzapcego realizag umowy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien lgy zgodny z ofert
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W pragpdiaku ustale w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzorufymiera w terminie przewidzianym zadaniem. Sprbedacy
wlasnacia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwpie dokumentoéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgii do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamielJelokumentacja
projektowa lub ST przewidajmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorufiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akcepgtacj
przed uyciem sprztu. Wybrany spra po akceptacji Inspektora Nadzorufmiera nie mae by pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektdadzoru/layniera zdyskwalifikowany i
niedopuszczony. Wszelkie koszty zwane z prag sprztu, w tym z jego wynagciem nie podlegaj
odrebnej wycenie i przyjmuje gj ze % ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takidhodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materialéw. Liczbérodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniagspéktora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru/lrzyniera lgda usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwé na bigaco na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich kamgch uzgodnig z odpowiednim Zagdem lub
Dyrekcja Drog celem unikricia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie
czynnaci zwiazane z transportem nie podlegadrbne] wycenie i przyjmuje §j ze % ujgte w cenie
kontraktowej.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgoédha dokumentagj projektowa, wymaganiami STS oraz
poleceniami Inspektora Nadzorufimiera. Wykonawca ponosi odpowiedziadfio za dokiladne
wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie miayami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora NadzoruZimiera. Nastpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie
Inspektor Nadzoru/ltynier, poprawione przez Wykonawoa whasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia
robot przez Inspektora Nadzorufymiera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaglcio za ich
doktadnd¢. Decyzje Inspektora Nadzoruzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udantaciji projektowej i
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciymgpektor Nadzoru/ ktynier uwzgédni
wyniki bada materiatow, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na
rozwazarg kweste. Polecenia Inspektora Nadzorudmniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przezomgve pod grdba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdhontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
- w razie konieczrsgi zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badanateriatdbw oraz robot.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrdémda i ich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor Nadzoru/tgnier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umawWykonawca
dostarczy Inspektorowi NadzoruzZynierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spra
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatow ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, nial@ch lub urzdzeniach niezfiine jest dokonanie
préb, bada, odkry lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zteitih wykonanie. W przypadku, jeli te
czynndci przeadza, ze wady w robotach, materiatlach lub adzeniach wysipity, Inwestor obcizy
Wykonaweg poniesionymi z tego tytulu udokumentowanymi kosufaprzy najblzszej optacanej
fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jaké¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia. Wykonawca
bedzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robo6t zestmtliwoscia zapewniaica
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji projektowej i
STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt posiadaj wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaghaterialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniaedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspekiadzoru/lrzyniera. Przed przysgpieniem do
pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzorayniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzorufymiera
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6.4. Raporty z bada.
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru/ kynierowi kopie raportow z wynikami bafla
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.
Przed wykonaniem baflajakosci materialtdw przez Wykonawe Inspektor Nadzoru/kynier mae
dopusci¢ do wycia materialy posiadaje atest producenta stwierdggj ich peta zgodnadé¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktoryatesty § wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotetizie posiadéa atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bda posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru kicowego. Dziennik budowy natg prowadzé
zgodnie z Rozporrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwdaD2 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediadone
Inspektorowi Nadzoru/bynierowi do ustosunkowaniaesilnstrukcje Inspektora Nadzoru/zymiera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru/ liyniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
2) Pozostate dokumenty.
Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyow
Protokoty odbioru robat,
Protokoty z narad i ustale
Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu gwstm dla Inspektora
Nadzoru/lrzyniera i przedstawione do wgglu na zyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio
zabezpieczone. Zagyuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

A A A A A A

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ka@cowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbidr robot zanikgych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego ppst robo6t. Odbioru robo6t dokonuje zagizapcy realizacy
umowy, Inspektor Nadzoru/tgnier oraz kierownik robot. Gotowé danej czsci rob6t do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowgdnoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér dilzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomai@ntym fakcie inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzorgyimera w czasie odbioruze wystpuja odchylenia od
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przyjetych wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor Nadzoru/krynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyoz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu poth z wynagrodzenia.
7.3. Odbior czsciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
7.4. Odbior koncowy robdét.
7.4.1. Zasady odbioru kécowego robot.
Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobdét w odniesieniu do ich o,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru kéacowego lkdzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pkmie o tym fakcie inspektora i zadzapcego realizag umowy. Odbiér kacowy roboét nagpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/lrzyniera zakaczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.7.4.2.
Odbioru kacowego robdt dokona komisja wyznaczona priewestora w obecnéci Inspektora
Nadzoru/lrzyniera i kierownika budowy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoo
wykonania robot z dokumentacja projektpiW'SST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapozna
sie z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupedoigih i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lubdtouzupetiajcych w warstwiesciernej lub
robotach wykaczeniowych komisja przerwie swoje czysabi ustali nowy termin odbioru Kaowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisige jakdé¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejno@hktacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwa ruchu Komisja
dokona potacen oceniagc pomniejszona wargé wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamamdaefo. Do odbioru kicowego kierownik
budowy jest zobovgzany przygotowé&nastpujace dokumenty :

» Dokumentagj projektovws podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowwaymi ewentualnie uzupetnige lub

zamienne).

» Dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginat).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggezh oraz protokoty odbioru i

przekazania,

» Oéwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 uderawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robo6t. Wszystkie zadzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw@gjo. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajcych wyznaczy Komisja.
7.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglwadnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4 ,Odbi6r
koncowy robot”. Odbiér gwarancyjny powinien odbgic nie p&niej niz na 14 dni przed zakozeniem
okresu gwaranciji.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oie¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na rdiégo
przeprowadzenia. Roboty mua uznd za wykonane pod warunkienie wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiamzieét wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zaradzapcego realizagi umowy 0
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powioprzedzé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g§ wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzokusestorskiego.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegobtowych specyfikacjach techniczngi@h zwalnia wykonawcy od obogzku wykonania
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zatdzapcego realizagj
umowy.

Diugosci i odlegtaci pomidzy okréglonymi punktami skrajnymi ggla mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtwz linii osiowej. Jeeli szczegdétowe specyfikacje techniczne dotae dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.
llosci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnialdt i dostarczone
przez wykonawg, musza by¢ zaakceptowane przez zaszapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji.
Musz one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzany z gstotliwoicia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, élarym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawc zaradzapcego realizagj umowy.

Obmiary keda tak’e przeprowadzone przed eéeiowym i kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ogoélnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunékreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegdbtowych specyfikacjachrteamych.

Tylko te elementy robét, ktorych nie vma bylo przewidzié przy przygotowaniu oferty, magbyc¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dadegk Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiapgo co do ich zakresu, waitd oraz terminu wykonania w formie
pisemnej.

9.2 Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgmgistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlaakstt pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.
414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 po22®8), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207
poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 1j5dz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr
243 poz. 1623)
e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o0 zmianie ustawyawB budowlane oraz niektérych innych ustaw
* USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadd€lz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdEgh ochrony przeciwparowej
(Dz.U.03.121.1137)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r.
Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. N¥7 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r.
Nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawieblicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r.
Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. N64 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r.
Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010Ntr 113 poz. 759) wraz z pdiejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth

10.2. Rozporadzenia

10.3

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyijkaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalmaakowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zpi&jszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid( r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatiaudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr610
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 12680@1 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz914Rr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 2013-02-23 zm. Dz.U.2012.1289 § 1, 201:86D%zm. Dz.U.2013.926 § 1 wraz z
pé&zniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere,
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dtipadziernika 2015 r. (poz.1630) w
sprawie wymaga lokalowych i sanitarnych, jakie musi spethidokal, w ktorym ma b§
prowadzona placéwka wsparcia dziennego,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamsdwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 199Nr 129 poz.
844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poB5D)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjizh U.03.47.401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyik@echnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalng/tkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) wraz z
pé&zniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.
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