SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWY
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

INSTALACJA GAZOWA Nr specyfikacji STWiOR G01
Lp. | Nazwa Kod CPV

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA 45333000-0

DEMONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ 45111000-8

INSTALACJA WODOCIAGOWA 45232460-4

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej zwigzanej z:

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BRAMIE PRZEJAZDOWEJ ORAZ FRAGMENTU
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DLA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 4 W
KATOWICACH - DZIALKA NR 134

1|Strona



1-WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét dotyczacych budowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz wewnetrznej instalacji wodociggowe;
w zwigzku z ociepleniem bramy wjazdowej dla nieruchomosci przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng cze$¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
wymienionych w p. 1 i obejmuja;

a) roboty przygotowawcze ( niezbedne rozbiérki)

b) montaz instalacji gazowej i wodociggowej

c) prawidtowo$¢ wykonania spawéw

d) wymagane w dokumentaciji projektowej préby cisnieniowej

e) wykonanie przewodow instalacji gazowej wraz z armaturg

f) wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania
g) préby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Przewdd gazowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu odbiorcg komunalnym.
Wewnetrzna instalacja gazowa — instalacja gazowa potozona wewnafrz budynku

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg,
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2|Strona



Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw z prowadzeniem budowy.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg,
techniczna, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos$é robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby w jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okre$lone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacii
przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbiérka nastapi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.3. Biuro i zaplecze budowy
Zorganizowanie biura zaplecza budowy i miejsca skladowania materiatow w gestii i na koszt wykonawcy.

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje $rodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe oraz laborantow i
pomocnikdw do pomiardw, ktdrzy beda potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetieniu
jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowag w czasie trwania umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bedg ponoszone przez
Wykonawce oraz, ze sq ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt przedstawié projekt organizacji ruchu do wiadomoséci w szczegdlnosci:

- miejscowej strazy pozarnej,
- pogotowiu ratunkowemu,
- Zarzadcy Drogi itp.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgace bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami). Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robét.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i
przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb.

1.5.6. Badania geologiczno - inzynierskie
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby okreslenia warunkéw gruntowo wodnych
1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy bedzie utrzymywany bez wody stojacej.
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¢) Zostang podijete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.10. Ochrona wiasno$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci
i urzadzen w czasie trwania robét. W razie wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
przygotowywania i realizacji robét jest On zobowigzany do naprawienia szkdd na wiasny koszt.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP (Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawno$ci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdw bedq
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jgj
wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na
Placu.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowany gazociag i
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2 - MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, czarnych bez szwu, wg PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie. Rury musza posiada¢ atest producenta i $wiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1:1997
Wyroby metalowe. Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur przewodowych maja by¢
zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci,
Zalecane minimalne grubo$ci rur stalowych podano w ponizsze;j tabeli:

DN Dz [mm] gﬂclgn%u[?r?ri]c
% 269 3.2
5 318 3.2
- 424 3.2
m 483 3.2
5 60,3 3.2

Rury stalowe nalezy taczy¢ wraz z ksztattkami przez spawanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
Wyszczegdlnienie robot:
eczyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggéw reczne za pomocg mtotkow
edoczyszczenie powierzchni recznie szczotkami stalowymi drucianymi i skrobakami.
Stan wyj$ciowy powierzchni B

Odtluszczanie
Wyszczegdlnienie robot:

eodttuszczenie jednokrotne powierzchni elementow rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut.
Malowanie
Wyszczegdlnienie robot:

emalowanie rurociggéw pedzlami

obejmuje rowniez wykonanie powtok gruntowych i nawierzchniowych z nastepujacych grup wyrobow
lakierowych: olejne i ftalowe miniowe, termoodporne.

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi odnosza sie do wykonania powtoki malarskiej,
nakfadanej bezposrednio na oczyszczang powierzchnie.
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Szczegdlowe wytyczne malowania konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozjg okre$lajg PN-79/H-
97070 i PN-71/H-97053 oraz pozostate Polskie Normy

Ponadto, wykonanie powtok malarskich do ochrony powierzchni stali przed korozjg powinno odpowiadac
ustaleniom podanym w normach:

- PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczacy pomiar grubosci powtok.

- PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okre$lenie stopnia wyschnigcia i czasu wyschnigcia.

- PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

- PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe.

UWAGA
o  Przejscie rurociggbw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ppoz np.
firmy Hilti.

Armatura odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia.

Armatura gazowa ma by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami mechanicznymi
(ci$nienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja) oraz nie mechanicznym (temperatura, korozja), ktére
obnizajg bezpieczenstwo i niezawodno$¢ oraz trwatos¢ eksploatacyjng i zuzycie materiatow.

Instalacje wodociaggowa wykonac z rur polipropylenowych (PP) o potaczeniach zgrzewanych. Rurociagi te
muszg spetnia¢ wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i muszg posiada¢ aprobate wlasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Parfstwowego
Zakfadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Zastosowano nastepujace materiaty

L.p. Wyszczegélnienie

Instalacja gazowa

1. Rura stalowa bez szwu Dn 50
2. Rura stalowa bez szwu Dn 40
3. Rura stalowa bez szwu Dn 32

4. Zawor kulowy Dn50

5. Zawor kulowy Dn40

6. Zawor kulowy Dn32

7. Trojnik Dn50/Dn50

8. Trojnik Dn50/Dn50

9. Kolano Dn50 90st.

10. | Redukcja Dn50/Dn32
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11. | Tuleja ostonowa D80

12. | Przejscie ppoz.

Instalacja wodociagowa

13. | Rura poliprolylenowa wraz z ksztattkami D25 PP

14.  |lIzolacja na rure PP z pianki poliuretanowej grubosci 20 mm

15. | Zawér kulowy gwintowany Dn 20

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.2 Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigg¢, a korice rur z fazowaé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci.

2.3. Pozostate materialy

Cement materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuije na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

2.5. Odbior materiatow na budowie
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- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru
rob6t.
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3 - SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.1. Do robét przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochody samowytadowcze,

3.2. Do robét montazowych mozna zastosowaé nastepujacy sprzet:

- tasma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- zgrzewarki do rur

- weiggarke reczng

- spawarka elektryczna

- sprzet podstawowy do spawania gazowego

- gwintownica reczna i mechaniczna
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4 - TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PP nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$é tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skfadu mieszanki i zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5 - WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0

Podstawe wytyczenia trasy instalacji gazowej i wodociggowej stanowig Rysunki,
5.3. Roboty demontazowe

Czes¢ istniejacej instalacji gazowej nalezy zdemontowac.

Przewidziano nastepujace roboty:

¢ demontaz instalacji gazowej z rur stalowych

o demontaz instalacji wodociaggowej z rur polipropylenowych

Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem
przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.4. Roboty montazowe
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Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

o  elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji sanitarnych, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Roboty instalacyjne powinny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano — montazowymi
prowadzonymi na obiekcie.

5.4.1. Instalacja gazowa z rur stalowych

o wykonanie przebi¢ w Scianach wg trasy rur instalacyjnych

montaz instalacji

montaz armatury

uruchomienia i regulacja instalacji

odbiory koricowe

5.4.2. Instalacja wodociagowa

o montaz instalacji wodociggowej

e montaz armatury

e uruchomienia i regulacja instalacji

o odbiory koncowe

5.5. Proba szczelno$ci
Probe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg,

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Dla instalacji wodnej zaleca sie przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg hydrauliczna, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna. Sposob
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
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- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegoinosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

- caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegoinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw,

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,5 MPa:

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ ciSnienie powoli w sposdb kontrolowany. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa .
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6 - KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy instalacji gazowej przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.

6.2 . Badanie zgodnosci z projektem
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do projektu i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdw.
e) Sprawdzenie czy poszczegoine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedaq dotyczyty przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptaciji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robdt;
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementdw robot;

- Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robdt;
- Zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych i koncowych;
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- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg;

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektoweyj;
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
w celu zajecia stanowiska.

- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiaréw
- Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych robét.

- Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje Inwestyciji

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Swiadectwa przejecia robét
- Protokéty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy.

- Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem

- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢
Zamawiajacemu na jego zyczenie.
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7 - OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) diugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i ich Srednic oraz
rodzajow potaczen,

b) nalezy liczy¢ od koficowki ostatniego tacznika w podejéciu do gazomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajacego na wprowadzenie rurociggdw do budynku

¢) do ogblInej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw, natomiast nie
wlicza sie do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

d) dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy,

e) podej$cia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoinej diugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
pomiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug Sredni rurociggdw i rodzaju podejs¢,

f) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic lub rodzajéw budynkéw,

g) pozostate elementy i urzadzenia instalacji gazowej oblicza sig w sztukach lub kompletach.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione przez
Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez
Inspektora Nadzoru.
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8 - ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt;
- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia szczelnosci przewodu gazowego

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami préb szczelnoSci przewodéw,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego czesciowego i stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —

czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu gazowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewnic¢ przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu
oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Zakres
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodow z dokumentacja,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.
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8.3. Odbiér techniczny koficowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowient dotyczaca usuniecia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spoczywa
obowigzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ztoZenia przy odbiorze koficowym
o$wiadczenia:

20|Strona



- 0 wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe oraz
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami);

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i sgsiadujacych z budowg
nieruchomo$ci.

- Protokoty o nie naruszeniu obecnego uzbrojenia podpisane przez wtascicieli tego uzbrojenia
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny
robot".
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9 - SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona
dla danej pozyciji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

W szczegélnosci:
- wszystkie czynno$ci zwigzane z zapewnieniem wykonaniem drdg i przejs¢ tymczasowych,

- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkow kontraktu w szczegélnosci do SST,
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione
w przedmiarze robét.
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10 - NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT ORAZ ELEM.
DOKUMENTACJI PROJ.

10.1. Og6ine zasady

- Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru.

- Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integraing cze$¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Uwaza sig¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

- Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Dokumentacja projektowa

Dla mniejszej inwestycji opracowane zostaty nastepujace projekty:

- Projekt budowlany

- Przedmiar robét.

10.3. Normy

PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych — Postanowienia ogdlne.

ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych — Zasady rozliczer i technika pomiarowa.
ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych — przeptywomierz — wymagania, badania i instalowanie.
ZN-G-4005/A1:2001 Pomiary paliw gazowych — przeptywomierz — wymagania, badania i instalowanie.
10.4. Inne przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj;

23| Strona



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268,
Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 péz.
1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, péz. 881).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, péz. 627 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 péz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
$rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentdéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1138).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811).
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