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SPIS  TRE CI
Strona  tytułowa str. nr 1.
Spis tre ci str. nr 2.

1.    Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

ST- B.00.00.00-  Wymagania ogólne str. nr 3.
ST- B.01.01.01-  Zbrojenie betonu str. nr 18.
ST- B.02.01.01-  Roboty betoniarskie str. nr 21.
ST- B.03.01.01-  Roboty murarskie str. nr 23.
ST- B.04.00.00-  Bezsp.system ocielplania  cian budynku str. nr 26.
ST- B.05.00.00-  Roboty malarskie str. nr 38.
ST- B.06.00.00-  Roboty hydroizolacyjne str. nr 41.
ST- B 07.00.00-  Stolarka str. nr 44. 
ST- B 08.00.00-  Instalowanie wyrobów metalowych str. nr 47.
ST- B.09.00.00-  Uło enie kostki betonowej str. nr 49.
ST- B.10.00.00-  Instalacja kanalizacji str. nr 54.
ST- B.11.00.00-  Roboty tynkarskie str. nr 60.
ST- B.12.00.00-  Pokrycia dachowe str. nr 66.

2.     Zestawienie elementów robót
Roboty budowlane
Wykaz kodów dla robót budowlanych na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówie (CPV)
Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z  28-11-2007r

1.   CPV 45262310-7 -       zbrojenie betonu
2.   CPV 45262300-4  -          betonowanie
3.   CPV 45262522-6 - roboty murarskie
4.   CPV 45450000-6  -          bezsp.system ocieplania cian budynków
5.   CPV 45260000-7 -       roboty hydroizoloacyjne
6.   CPV 45233200-1  -          układanie nawierzchni 
7.   CPV 45420000-7  -          stolarka

            8.   CPV 45442100-8 - roboty malarskie 
            9.   CPV 45421116-0  -          instalowanie wyrobów metalowych

10. CPV 45332300-6 -       instalacje kanalizacji
11. CPV 45260000-7  - wykonywanie pokry  dachowych
12. CPV 45410000-4  - tynkowanie
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ST-B.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7

SPIS TRE CI

1. WST P  
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót obj tych ST  
1.4. Okre lenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

2. MATERIAŁY  
3. SPRZ T  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
bhp – bezpiecze stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  ogólne  dotycz ce  wykonania  i
odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
    Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.

Projektant  sporz dzaj cy  dokumentacj  projektow  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  mo e  wprowadza  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,
uzupełnienia  lub  u ci lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzgl dniaj ce
wymagania  Zamawiaj cego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  s  niezb dne  do
okre lania ich standardu i jako ci.

Odst pstwa  od  wymaga  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog  mie  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorz dnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno ,  e  podstawowe
wymagania  b d  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  do wiadczenia  i  przy  przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  obj tych
specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  wydanymi  przez  OWEOB
„Promocja”.

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku  –  nale y  przez  to  rozumie  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi zany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale y przez to  rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie  samodzieln  cało ,  w  którym  dopuszcza  si  wydzielenie  nie  wi cej  ni  dwóch  lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  u ytkowego  o  powierzchni  całkowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  –  nale y  przez  to  rozumie  ka dy  obiekt  budowlany  nie  b d cy  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj ce
maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj ce  instalacje  przemysłowe  lub  urz dzenia
techniczne,  oczyszczalnie  cieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,
nadziemne  i  podziemne  przej cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a  tak e  cz ci  budowlane  urz dze  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych
urz dze )  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urz dzenia,  jako  odr bne  pod  wzgl dem  technicznym  cz ci
przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow .

1.4.5. obiekcie małej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,

mietniki.
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  nale y  przez  to  rozumie  obiekt  budowlany  przeznaczony  do

czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzeda y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  –  nale y  przez  to  rozumie  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre lonym  miejscu,  a  tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
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1.4.8. robotach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  budow ,  a  tak e  prace  polegaj ce  na  przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  urz dzenia  techniczne  zwi zane  z  obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył cza i
urz dzenia  instalacyjne,  w  tym  słu ce  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  cieków,  a  tak e  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.4.11. terenie  budowy –  nale y  przez  to  rozumie  przestrze ,  w której  prowadzone  s  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomo ci  na  cele  budowlane  –  nale y  przez  to  rozumie  tytuł  prawny
wynikaj cy  z  prawa  własno ci,  u ytkowania  wieczystego,  zarz du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budow  –  nale y  przez  to  rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na  rozpocz cie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  –  nale y  przez  to  rozumie  pozwolenie  na  budow  wraz  z  zał czonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u – tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej  –  nale y przez to  rozumie  dokumentacj  budowy z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkni tym  –  nale y  przez  to  rozumie  teren  zamkni ty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci  lub  bezpiecze stwa  pa stwa,  b d cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych

Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewn trznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie  technicznej  –  nale y przez  to  rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,  stwierdzaj c  jego

przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wła ciwym  organie  –  nale y  przez  to  rozumie  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie  budowlanym  –  nale y  przez  to  rozumie  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno ci,

wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym integraln  cało  u ytkow .

1.4.20. organie samorz du zawodowego – nale y przez to  rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odr bnych,  wprowadzaj cych  zwi zane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie  –  nale y przez  to  rozumie  kwot  nale no ci  wnoszon  przez  zobowi zanego  za  okre lone  ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , przeznaczon
do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po
ich zako czeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  –  nale y  przez  to  rozumie  dziennik  wydany  przez  wła ciwy  organ  zgodnie  z
obowi zuj cymi  przepisami,  stanowi cy  urz dowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosz ca  ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.4.26. rejestrze  obmiarów  –  nale y  przez  to  rozumie  –  akceptowan  przez  Inspektora  nadzoru  ksi k  z
ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  zał czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj
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potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej,  zamawiaj cego, wykonawcy lub

inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj cego,  niezb dne  do  przeprowadzania
niezb dnych bada  i  prób  zwi zanych z  ocen  jako ci  stosowanych wyrobów budowlanych oraz  rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach  –  nale y  przez  to  rozumie  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie  ró ne
tworzywa  i  wyroby  niezb dne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj  projektow  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodno ci  –  nale y  przez  to  rozumie  zgodno  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li  granice  tolerancji  nie  zostały  okre lone  –  z  przeci tnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotycz ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw zwi zanych  z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  –  nale y  przez  to  rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub  fizyczn  b d c  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  nale y  przez  to  rozumie  cz  obiektu  budowlanego  zdoln  do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u ytkowych  i  mo liw  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  nale y  przez  to  rozumie  grupy,  klasy,  kategorie  okre lone  w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie  (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.4.36. inspektorze  nadzoru inwestorskiego  –  osoba  posiadaj ca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktyk
zawodow  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,
której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budow  obiektu budowlanego.  Reprezentuje  on interesy inwestora  na
budowie  i  wykonuje  bie c  kontrol  jako ci  i  ilo ci  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i
odbiorach robót zakrywanych i  zanikaj cych,  badaniu i  odbiorze  instalacji oraz  urz dze  technicznych,  jak
równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawc  urz dze
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i  kolejno  lub współzale no  czynno ci obsługi,  przegl dów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkuj cych ich efektywne i  bezpieczne  u ytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi (eksploatacji) jest równie  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczaj  wymagania  dotycz ce  bezpiecze stwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia  roboty budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczaj  normy  przyj te  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegółowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  Słowniku  Zamówie  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówie  publicznych.  Składa  si  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniaj cego.  Obowi zuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporz dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Członkowskich UE stało si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówie  publicznych  przewidziało  obowi zek  stosowania  klasyfikacji  CPV  pocz wszy  od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarz dzaj cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj cego,  upowa niona  do  nadzorowania
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realizacji  robót  i  administrowania  umow  w  zakresie  okre lonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako  ich wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z  dokumentacj  projektow ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy,  w  terminie  okre lonym  w  dokumentach  umowy  przeka e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacj  i  współrz dne  punktów
głównych obiektu oraz reperów, przeka e  dziennik budowy oraz  dwa egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno  za  ochron  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru
stanowi  zał czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  cho by  jednym  z  nich  s  obowi zuj ce  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie no ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi zuje  kolejno  ich  wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  mo e  wykorzystywa  bł dów lub  opuszcze  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
winien natychmiast powiadomi                     Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie no ci  podane  na  rysunku  wielko ci  liczbowe  wymiarów  s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci  okre lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  b d  uwa ane  za  warto ci  docelowe,  od  których

dopuszczalne  s  odchylenia  w  ramach  okre lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli
musz  by  jednorodne  i  wykazywa  zgodno  z  okre lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog
przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie  b d  zgodne  z  dokumentacj  projektow  lub
SST  i  maj  wpływ  na  niezadowalaj c  jako  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostan  zast pione  innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b dzie  utrzymywa  tymczasowe  urz dzenia  zabezpieczaj ce,  w  tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony
robót, wygody społeczno ci i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odr bnej  zapłacie  i  przyjmuje  si ,  e  jest  wł czony  w  cen
umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi zek  zna  i  stosowa  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz ce  ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b)  podejmowa  wszelkie konieczne  kroki  maj ce  na celu  stosowanie  si  do  przepisów i  norm dotycz cych ochrony

rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  b dzie  unika  uszkodze  lub  uci liwo ci  dla  osób  lub
własno ci  społecznej,  a  wynikaj cych  ze  ska enia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  nast pstwie  jego
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sposobu działania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca  b dzie  utrzymywa  sprawny  sprz t  przeciwpo arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiały  łatwopalne  b d  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochron  instalacji  i  urz dze  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  ruroci gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wła ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inspektora  nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował,  dostarczaj c wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.  Wykonawca  b dzie  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz dze  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia  na  o  przy transporcie  gruntu,  materiałów i
wyposa enia na  i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezb dne  zezwolenia od władz  co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki  powoduj ce  nadmierne  obci enie osiowe nie  b d  dopuszczone  na  wie o  uko czony fragment  budowy w
obr bie  terenu  budowy  i  wykonawca  b dzie  odpowiadał  za  napraw  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W  szczególno ci  wykonawca  ma  obowi zek  zadba ,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  b dzie  utrzymywał  wszelkie  urz dzenia  zabezpieczaj ce,  socjalne  oraz  sprz t  i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si ,  e  wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej  nie podlegaj  odr bnej
zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi zany  jest  zna  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pa stwowej  i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  b dzie  przestrzega  praw patentowych  i  b dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymaga  prawnych  odno nie  wykorzystania  opatentowanych  urz dze  lub  metod  i  w  sposób  ci gły  b dzie
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informowa  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz ce,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i  odpowiednie  aprobaty techniczne  lub  wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz  próbki  do  zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest  do prowadzenia  ci głych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania,  e
materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełnia  wymagania  jako ciowe  okre lone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole  od  wła cicieli  i  odno nych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek złó  miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji zło a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacj  zawieraj c  raporty  z  bada  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno  za  spełnienie  wymaga  ilo ciowych  i  jako ciowych  materiałów  z
jakiegokolwiek zło a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi zane  z
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  e  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy  stanowi
inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  formowane
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót  lub odwiezione  na odkład odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  ródeł  materiałów  b dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi zuj cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materiały  nie  odpowiadaj ce  wymaganiom  jako ciowym  zostan  przez  Wykonawc  wywiezione  z  terenu  budowy,
b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  b d  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do robót i  były dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  b d  zlokalizowane  w  obr bie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Je li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj  mo liwo  zastosowania  ró nych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  mo e  by  pó niej  zamieniany  bez
zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako  wykonywanych  robót.  Sprz t  u ywany  do  robót  powinien  by  zgodny  z  ofert  Wykonawcy  i  powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno  sprz tu  b dzie  gwarantowa  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i

gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj cych  dopuszczenie  sprz tu  do

u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych

robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj  przed
u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest  zobowi zany do  stosowania  jedynie  takich  rodków transportu,  które  nie  wpłyn  niekorzystnie  na
jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b d  spełnia  wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci e  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  rodki  transportu  nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej i graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-  projekt  technologii  i  organizacji  monta u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o
wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za jako
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno  z  dokumentacj  pro-jektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na własny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót b d  oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak e  w  normach  i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wy-konawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót.  Skutki finansowe z  tytułu  wstrzymania  robót  w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
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- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,

- wyposa enie  w  sprz t  i  urz dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),

      sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków
i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  form  przekazywania  tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urz dze  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa eniem  w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i  ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i  załadunku materiałów,  spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposób  i  procedur  pomiarów  i  bada  (rodzaj  i  cz stotliwo ,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz dze  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn  kontrol  jako ci  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  wł czaj c  w  to  personel,  laboratorium,  sprz t,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz robót.

Wykonawca  b dzie  przeprowadza  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  cz stotliwo ci  zapewniaj c
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z     wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam okre lone, Inspektor                nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie
robót zgodnie z umow .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  nieograniczony  dost p  do  pomieszcze  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  b dzie  przekazywa  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci gni ciach
dotycz cych  urz dze  laboratoryjnych,                sprz tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na        wyniki bada , Inspektor
nadzoru  natychmiast  wstrzyma  u ycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopu ci  je  do  u ytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedoci gni cia       w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i  stwierdzona  zostanie odpowiednia jako
tych materiałów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor  nadzoru  b dzie  mie  zapewnion  mo liwo  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza        dodatkowe badania tych materiałów, które budz  w tpliwo ci co do
jako ci,  o  ile  kwestionowane  materiały nie  zostan  przez  Wykonawc  usuni te  lub        ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku             koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  b d  dostarczone  przez  Wykonawc  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawc  do      bada  b d  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  b d  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowa  mo na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przyst pieniem do pomiarów lub  bada ,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru o  rodzaju,  miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki  bada  (kopie)  b d  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania
próbek i badania  materiałów u ródła  ich wytwarzania.  Do  umo liwienia  jemu kontroli  zapewniona  b dzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawc ,  b dzie
ocenia  zgodno  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  bada  dostarczonych  przez
Wykonawc .

Inspektor  nadzoru  mo e  pobiera  próbki  materiałów i  prowadzi  badania  niezale nie  od  Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Je eli  wyniki  tych  bada  wyka ,  e  raporty  Wykonawcy  s  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych bada ,  albo  oprze
si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  wykazuj cy,  e  zapewniono  zgodno  z  kryteriami  technicznymi

okre lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wła ciwych  przepisów i  informacji  o  ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn ,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je eli  nie  s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST.
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do
robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony       budowy.

Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik ,  w porz dku chronologicznym,  bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zał czone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  b d  oznaczone  kolejnym  numerem  zał cznika  i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i         Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
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terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan  pogody  i  temperatur  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane  dotycz ce  jako ci  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  bada  z  podaniem kto  je
przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyja nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b d  przedło one  Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje  Inspektora nadzoru wpisane  do dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyj cia

lub zaj ciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  si .  Projektant  nie  jest

jednak stron  umowy i nie ma uprawnie         do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalaj cy na  rozliczenie  faktycznego  post pu  ka dego  z  elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada  Wykonawcy  b d  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  b d  zawsze  dost pne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl du  na
yczenie Zamawiaj cego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót  b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na      3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek  bł d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie

indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od            obowi zku  uko czenia  wszystkich  robót.  Bł dne  dane  zostan
poprawione  wg ustale  Inspektora  nadzoru na  pi mie.  Obmiar  gotowych robót  b dzie             przeprowadzony z
cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów
Zasady  okre lania  ilo ci  robót  podane  s  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach  oraz
KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót b d  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz dzenia  wagowe  odpowiadaj ce  odno nym  wymaganiom  SST.  B dzie
utrzymywa  to  wyposa enie,  zapewniaj c  w sposób  ci gły zachowanie  dokładno ci  wg  norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu r kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  b dzie  dokonany  w  czasie  umo liwiaj cym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania      ogólnego  post pu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór      b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie     Inspektora nadzoru.

Jako  i  ilo  robót  ulegaj cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w     oparciu o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
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projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla  zakresu robót  okre lonego  w dokumentach umownych wg zasad  jak  przy odbiorze  ostatecznym robót.  Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  zakresu (ilo ci)  oraz
jako ci.

Całkowite  zako czenie  robót  oraz  gotowo  do  odbioru  ostatecznego  b dzie  stwierdzona  przez  Wykonawc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót     i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja  odbieraj ca             roboty  dokona  ich  oceny  jako ciowej  na  podstawie  przedło onych
dokumentów,  wyników bada  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno ci  wykonania       robót  z  dokumentacj
projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu          oraz  odbiorów  cz ciowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i                   wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj ,  e  jako  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej                dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon         warto  wykonywanych robót
w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz ,  tj.  dokumentacj  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ce lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protokoły odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jako ci (PZJ),
8. deklaracje  zgodno ci  lub  certyfikaty  zgodno ci  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpiecze stwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz cych  (np.  na  przeło enie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urz dze ,
10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl dem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b d  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w                       porozumieniu z  Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi zanych  z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  b dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu 
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta
przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b d  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,

warto  zu ytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,

koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu  organizacji
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z                 dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-cze stwa ruchu,

(c) opłaty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i 

         wiateł,

(b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.

zm.).
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  Nr 147,

poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
– Ustawa z  dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  204,  poz.

2086).
10.2. Rozporz dzenia

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  wrze nia  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniaj ce rozporz dzenie  w sprawie
dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiaj cego  dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta owych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,

Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa

2003.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O rodek  Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B.01.00.00- ZBROJENIE BETONU 
Kod CPV 45262310-7

1. Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  ST s  wymagania  dotycz ce zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych
na mokro i prefabrykowanych 
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia Roboty zwi zanych z wykonaniem zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz :
Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr głymi gładkimi ze stali A-I .
Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr głymi ebrowanymi ze stali A-II.
Zbrojenie cian oporowych i fundamentów dla ogrodzenia .
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami In yniera. 
2. Materiały
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6
(2) Własno ci mechaniczne i technologiczne stali.

Własno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom podanym w 
PN-H-84023. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej .

Gatunek stali rednica pr ta Granica
plastyczna

Wytrzymało  na
rozci ganie

Wydłu enie
trzpienia

Zginanie
a- rednica

Mm MPa MPa % d-próbki
StO- 5.5-40 220 310-550 22 D=2a(180°)

18G2-b 6-32 335 490-620 20 d=3a(180°)

2.2. Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego tzw. wi załkowego.
3. Sprz t.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w  "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Stal  zbrojeniowa  powinna  by  przewo ona  odpowiednimi  rodkami  transportu  eby  unikn  trwałych  odkształce ,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

– Pr ty i  walcówki  przed ich u yciem do  zbrojenia  konstrukcji    nale y oczy ci  z  zendry,  lu nych
płatków rdzy, kurzu i błota,

– Pr ty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farb  olejn  nale y  opala  np.
lampami lutowniczymi a  do całkowitego usuni cia zanieczyszcze .

– Czyszczenie  pr tów  powinno  by  dokonywane  metodami  nie  powoduj cymi  zmian  we
wła ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Prostowanie pr tów
Dopuszcza  si  prostowanie  pr tów za  pomoc  kluczy,  młotków,  prostowarek.  Dopuszczalna  wielko  miejscowego
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odchylenia od linii prostej wynosi  4 mm.

c) Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie  pr tów nale y wykonywa  przy  maksymalnym wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest  sporz dzenie  w  tym
celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem
acetylenowym.

d) Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odległo  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim poło y  spoin  wynosi 10 d dla stali  A-II, 
lub  5d  dla  stali  A-I.  Na  zimno,  na  budowie  mo na  wykonywa  odgi cia  pr tów  o  rednicy  d  <  12  mm.  Pr ty
o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W  miejscach  zagi  i  załama  elementów  konstrukcji,  w  których  zagi ciu  ulegaj  jednocze nie  wszystkie  pr ty
zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa  rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spełnia  warunki podane dla haków. Nale y
zwróci  szczególn  uwag , przy odbiorze haków i odgi  pr tów, na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam
p kni cia powstałe podczas wyginania.

b) Przygotowanie zbrojenia.
– Pr ty stalowe u yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
– Haki,  odgi cia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  nale y  wykonywa  wg  projektu  z  równoczesnym

zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264.
– Ł czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.
– Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub ł czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.
– Zbrojenie nale y układa  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
– Nie  nale y  podwiesza  i  mocowa  do  zbrojenia  deskowa ,  pomostów  transportowych,  urz dze

wytwórczych i monta owych.
– Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
– Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania

bocznego.
– Zbrojenie  płyt  pr tami  pojedynczymi  powinno  by  układane  według  rozstawienia  pr tów

oznaczonego w projekcie.
– Dla zachowania wła ciwej otuliny nale y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podkładkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.
– Minimalna  grubo  otuliny  zewn trznej  w  wietle  pr tów  i  powierzchni  przekroju  elementu

elbetowego powinna wynosi  co najmniej:
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,05m - dla pr tów głównych lekkich podpór i pali,
0,03m - dla zbrojenia głównego d wigarów,
0,025m - dla strzemion d wigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ł czenie pr tów za pomoc  spawania
Przy ł czeniu pr tów za pomoc  spawania dopuszcza si  nast puj ce rodzaje poł cze :

- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blach  półkolist ,
- czołowe, wzmocnione jednostronn  spoin  z płaskownikiem,
- zakładkowe, wzmocni one jednostronn  spoin  z płaskownikiem,
- czołowe, wzmocnione dwustronn  spoin  z mniejszym bokiem płaskownika.
Miejsca spawania powinny by " poło one poza odcinkami krzywizn pr tów. Minimalna odległo

spoin od krzywizny odgi cia powinna wynosi  l0d.
Do zgrzewania i spawania pr tów mog  by  dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, maj cy

odpowiednie uprawnienia.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

20

Ł czenie pr tów na zakład bez spawania
Dopuszcza si  ł czenie na zakład bez spawania (wi zanie drutem) pojedynczych pr tów prostych,

pr tów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci p tlic.
Pr tów o rednicy 25 mm i wi kszej nie nale y ł czy  na zakład. Dopuszczalny procent pr tów 

ł czonych na zakład w jednym przekroju nie mo e by  wi kszy ni :
- dla pr tów ebrowanych 50%,
- dla pr tów gładkich 25%.

W jednym przekroju mo na ł czy  na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracuj cego. Odległo  w wietle pr tów ł czonych w jednym przekroju nie powinna by
mniejsza ni  2d i ni  20 mm.

6. Kontrola jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Kontrola  jako ci  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ci  z  projektem  oraz  z  podanymi  wy ej
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest l tona.
Do  obliczania  nale no ci  przyjmuje  si  teoretyczn  ilo  (t)  zmontowanego  zbrojenia  t.j  ł czn  długo  pr tów
poszczególnych rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si  stali u ytej na zakłady przy ł czeniu pr tów, przekładek monta owych ani drutu wi załkowego.
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach
wi kszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Generalnie odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:

zgodno ci wykonania zbrojenia z Dokumentacj  Projektow ,
zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidłowo ci wykonania haków, zł cz i długo ci zakotwie  pr tów,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

* Odbiór  zbrojenia  przed  przyst pieniem do betonowania  powinien by  dokonany przez  In yniera  oraz  wpisany do
dziennika budowy.

*  Odbiór  powinien  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ci  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  elbetowej  i
postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodno ci  z  rysunkami  liczby  pr tów  w  poszczególnych  przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków zł cz i długo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9. Podstawa płatno ci.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

– zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie, ł czenie oraz monta  zbrojenia przy pomocy

drutu wi załkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i niniejsz  ST, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usuni cie ich poza teren robót,
– wykonanie bada  i pomiarów.

10. Przepisy zwi zane
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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ST-B.02.00.00- ROBOTY BETONIARSKIE
Kod CPV 45262300-4

l. Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i  odbioru  robót
betoniarskich przy wykonywaniu obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali-zacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.
l.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia Roboty zwi zanych z wykonaniem betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych obiektów kubaturowych.
Betonowanie  cian oporowych i fundamentowych dla ogrodzenia oraz osłony mietnikowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4. oraz
podanymi poni ej
Beton zwykły - beton o g sto ci powy ej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwi zaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody , któr  zdolny jest wchłon  beton do jego masy w stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, działaj cego na próbki
betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek
betonowych przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2 %.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B20 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzymało ci na
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało  gwarantowan  Rb

G  w MPa.
Wytrzymało  gwarantowana betonu na ciskanie Rb

G – wytrzymało  zapewniona z 95% prawdopodobie stwem,
uzyskana w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami In yniera. Ogólne wymaganie dotycz ce robót podano w OST  
2. Materiały.
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-B.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.1. Beton
Do wykonania szybu windowego nale y u y  betonu klasy B-20.
Wymagania dla materiałów do wykonania mieszanek betonowych oraz wymagania dla betonów .
Beton klasy B10 B15 B20 wg PN-B-06250 “Beton zwykły” (z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie
wytrzymało ci betonu na ciskanie).
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton  kl.  B7,5  i  B10  z  utrzymaniem  wymaga  i  bada  tylko  w  zakresie  wytrzymało ci  betonu  na  ciskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
- pospółka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotno  optymalna 8%
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3. Sprz t.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3 
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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Wymagania dotycz ce wytwarzania mieszanki betonowej, wbudowania i zag szczenia mieszanki betonowej, przerw w
betonowaniu, piel gnacji betonu, wyka czania powierzchni – wg ST M.13.01.00.
5.1 Wykonanie podbetonu.
Przed  przyst pieniem  do  układania  podbetonu  nale y  sprawdzi  podło e  pod  wzgl dem  no no ci  zało onej  w
projekcie technicznym.
Podło e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozkładany w miar  mo liwo ci w sposób ci gły z zachowaniem kontroli grubo ci oraz rz dnych wg
projektu technicznego.
6. Kontrola jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m3 (metr sze cienny) wbudowanej mieszanki betonowej. 
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST, je eli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatno ci.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
10. Przepisy zwi zane.
PNB06250 Beton zwykły.
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ST-B.03.00.00- ROBOTY MURARSKIE 
Kod CPV 45262522-6

l. Wst p
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru murów z
 z materiałów ceramicznych.
l.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
l.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotycz  zasad  prowadzenia  Roboty  zwi zanych  z  wykonaniem  murów
zewn trznych  obiektów tzn.:

cianki z cegły pełnej dla ogrodze  i osłony mietnikowej.
l.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami In yniera. 
2. Materiały.
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-B.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.1. Woda (PN-C-04630).
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.3. Wyroby ceramiczne.
2.3.1. Cegła klinkierowa  pełna klasy 25 wg PN-B-12001
* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiada  aktualnej normie pa stwowej.
* Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  p kni tych  całkowicie  lub  z  jednym p kni ciem przechodz cym przez

cał  grubo  cegły o długo ci powy ej 6mm nie mo e przekracza  dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  24%.
* Wytrzymało  na ciskanie 25,0 MPa
* G sto  pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Współczynnik przewodno ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporno  na działanie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15°C i odmra ania -brak uszkodze  po badaniu.
* Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby cegła puszczona z wysoko ci 1,5 m na inne cegły nie rozpadła si .
2.3.2. Zaprawy budowlane cementowa  PN-65/B-14503.
Marka i skład zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mogła by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu t.j
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych  nale y stosowa  cement portlandzki .
3. Sprz t.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Materiały i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.
5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wymagania ogólne:
a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi zania i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
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b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki działowe grubo ci poni ej l cegły nale y murowa
nie wcze niej ni  po zako czeniu cian głównych.

c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na całej ich długo ci. W miejscu poł czenia murów wykonanych
niejednocze nie nale y stosowa  strz pi  zaz bione ko cowe.

d)  Cegły  układane  na  zaprawie  powinny  by  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Przy  murowaniu  cegł  such ,  zwłaszcza  w
okresie letnim, nale y cegły przed uło eniem w murze polewa  lub moczy  w wodzie.

e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubo ci mniejszej ni  l cegła mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.
a) W przypadku przerwania  robót  na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  warstwy murów powinny

by  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  foli  lub
pap ). Przy wznawianiu robót po dłu szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, ł cznie ze zdj ciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17
mm, a minimalna l0 mm,

– 10mm w spoinach pionowych podłu nych i  poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna
nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dokładnie wypełnione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wypełnia
zapraw  spoin przy zewn trznych licach na gł boko ci 5 - l0 mm.
6. Kontrola jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.4. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły nale y przeprowadzi  na budowie:

– sprawdzenie  zgodno ci  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,

– próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. W przypadku niemo no ci

okre lenia  jako ci  cegły  przez  prób  dora n  nale y  j  podda  badaniom  laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na działanie mrozu).

6.5. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót jest 1 m2 (metr)muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót  okre la  si  na  podstawie  projektu  z  uwzgl dnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  In yniera  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych. 
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. Podstawa płatno ci.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprz tu na stanowisko pracy
– wykonanie cian, 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
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– uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– badania i pomiary.

10. Przepisy zwi zane
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego u ytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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ST-B.04.00.00-BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA
BUDYNKÓW

Kod 45450000–6
1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót –
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków. 

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna    stosowanej  jako  dokument  przetargowy   przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci,  maj cych na  celu wykonanie  bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO),  wykonywanych  na  zewn trznych  powierzchniach  cian  (przegród)  budynków   w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre lenie  wymaga  odno nie  wła ciwo ci  materiałów,  wymaga  w  zakresie
sposobów  oceny  i  przygotowania  podło y  i  wymaga  dotycz cych  wykonania  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych oraz ich odbiorów.
Zakres  obejmuje  docieplenie  istniej cych  cian  i   sufitu  przejazdu  pod  budynkiem   przy  ul.Plebiscytowej  4  w
Katowicach.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
Bezspoinowy  system  ocieplania  cian  zewn trznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów
produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  składaj cy  si ,  minimum,  z  nast puj cych
składników:
– zaprawy klej cej i ł czników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie składniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podło a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wyko czeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
– stopie  rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniaj ce, słabo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce. 
Podło e  –  powierzchnia  nowej  lub  istniej cej  ciany  lub  stropu.  Mo e  by  w  stanie  surowym,  pokryta  tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.

rodek gruntuj cy – materiał nanoszony na podło e lub › warstw  zbrojon , celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej warto ci współczynnika przewodzenia ciepła,  jako składnik BSO mocowany w
formie płyt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klej ca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podło a.
Ł czniki mechaniczne – okre lone ł czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podło a, na przykład kołki
rozporowe i profile. 
Warstwa  zbrojona  –  okre lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo rednio  na  powierzchni  materiału  do  izolacji
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cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wpływ na wła ciwo ci mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – okre lone tkaniny systemu składaj ce si  z prz dzy z ci głych włókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  okre lone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwi kszenia  jej  wytrzymało ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wyko czeniowa  –  okre lony materiał  mineralny,  organiczny i/lub  nieorganiczny systemu,  tworz cy  jego
wierzchni  warstw .  Warstwa  wyko czeniowa  w  poł czeniu  z  warstw  zbrojon  stanowi  zabezpieczenie  przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw . 
Systemowe  elementy  uzupełniaj ce  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  k towniki  naro ne  (ochronne),  profile
dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  słu  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i
ukształtowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z  dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz ce  wykonania  i  odbioru
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentacj  robót ociepleniowych stanowi :
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004

r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.
zmianami),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówie  publicznych),
sporz dzone  zgodnie  z  rozporz dzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  02.09.2004  r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó n. zmianami),

– dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  u ytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz ciowych,  ko cowych  i  robót  zanikaj cych,  z  zał czonymi  protokołami  z  bada
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcze niej  cz ci  składowe  dokumentacji  robót  z  naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo  budowlane  z  dnia  7
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej 

i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru robót  ociepleniowych,  opracowanych dla  konkretnego
przedmiotu zamówienia.
Cz  rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera  mi dzy innymi:
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki

i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zło onych – rozwini cia poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawieraj cy rozmieszczenie rur spustowych,
– rysunki  detali  architektonicznych  –  szczegółów  poł cze  ocieplenia  powierzchni  cian  ze  stolark ,

podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :
– oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk ,
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wprowadzon  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk  aprobat  techniczn  lub  krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznan  przez  Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpiecze stwa  okre lonym
przez Komisj  Europejsk , albo

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
Dodatkowo  oznakowanie  powinno umo liwia  identyfikacj  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty

produkcji.
Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  ró nic,  dotycz cych  wymaga  dla  poszczególnych

bezspoinowych  systemów  ocieple .  Nale y  je  uwzgl dni  przy  przygotowywaniu  szczegółowej  specyfikacji
technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. rodek gruntuj cy –  materiał  wodorozcie czalny (np.  dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu podło a, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej. 

2.2.2. Zaprawa  (masa)  klej ca  –  gotowy  lub  wymagaj cy  zarobienia  z  wod  materiał  (na  bazie  cementu
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem szklanym)  do  klejenia
płyt izolacji  termicznej  do podło a, zró nicowany zale nie  od rodzaju izolacji  (styropian,  wełna mineralna).  Wybór
zaprawy ma wpływ na klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty z wełny mineralnej zwykłej gr.140mm  . Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagaj  w ka dym przypadku

mocowania mechanicznego. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej okre la norma PN-EN 13162,

2.2.4. Ł czniki mechaniczne:
– kołki  rozporowe  –  wkr cane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w kr ki termoizolacyjne, zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocuj ce  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  słu ce  do  mocowania  płyt  izolacji
termicznej o frezowanych kraw dziach.

2.2.5. Zaprawa  zbroj ca  –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wypełniacze (tak e włókna) masa, nanoszona na powierzchni  płyt izolacyjnych, w której  zatapiana jest
siatka zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca –  siatka  z  włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  o  gramaturze min.  145

g/m2, wtapiana w zapraw  zbroj c . 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)  suche  zaprawy  do

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla
poprawy cech optycznych, nasi kliwo ci i  odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych grubo ciach i fakturach powierzchni
– typu baranek lub rowkowy („kornik”, łobiony),

2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane  systemowo  lub
uzupełniaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniaj ce (akcesoria systemowe):
– profile  cokołowe (startowe)  –  elementy stalowe lub  aluminiowe,  słu ce  do systemowego  ukształtowania  dolnej

kraw dzi powierzchni BSO, mocowane do podło a za pomoc  kołków rozporowych, 
– naro niki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z

siatki),  słu ce  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  kraw dzi  (naro ników  budynków,  o cie y  itp.)  przed
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uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy kraw dziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słu ce do wykonywania styków BSO z innymi

materiałami (np. o cie nicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słu ce do kształtowania szczelin dylatacyjnych

na powierzchni BSO,
– ta my  uszczelniaj ce  –  rozpr ne  ta my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do  wypełniania

szczelin dylatacyjnych, poł cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniaj ca – materiał do wypełniania nieszczelnych poł cze  mi dzy płytami izolacji termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do  wykonania
wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwy szonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do
wysoko ci 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,  aluminiowej),
dostosowane do monta u z BSO.

Uwaga: W skład wi kszo ci systemów BSO wchodzi jedynie cz  wymienionych wy ej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymóg  konieczno ci  wył cznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na
rynku  krajowym  –  Aprobaty  Techniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce warunki:
– s  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk  podan  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– s  wła ciwie oznakowane i opakowane,
– spełniaj  wymagane wła ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materiałów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania: 
– rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,

zabezpieczonych  przed  bezpo rednim nasłonecznieniem i  działaniem  mrozu,  przez  okres  zgodny  z  wytycznymi
producenta,

– materiały  suche  –  przechowywa  w  szczelnie  zamkni tych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,  przez  okres
zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej  przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbroj ce,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywa  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3

3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysoko ci  –  wszystkie  typy  rusztowa  i  urz dze  transportu  pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania
typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprz t  i  narz dzia  do  nakładania  r cznego  (pace,  kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj ce,  agregaty,  pistolety
natryskowe), tak e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5. Do ci cia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i kraw dzi – szlifierki r czne, piły r czne i
elektryczne, frezarki do kształtowania kraw dzi i powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprz t (nasadki) do kształtowania otworów (zagł bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace  stalowe,  z  tworzywa sztucznego,  narz dzia  do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprz t – przyrz dy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Materiały wchodz ce w skład BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty
technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji  rodków  transportowych  i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog  by  przewo one  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  nale y  prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  si  r cznie.  R czny  załadunek  zaleca  si
prowadzi  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprz tu  i  narz dzi  pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,
wci gniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pełnej ładowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materiały wy ciółkowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:
– wykona  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac

renowacyjnych.  Projekt powinien przewidzie  zamocowanie  elementów elewacyjnych w sposób  nie  powoduj cy
powstawania istotnych dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych, 

– przygotowa  plan  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewni  odpowiednie  zagospodarowanie  placu
budowy,

– wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wypełni  przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykona  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  monta u  (ewentualnie
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wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewn trznej,  przej  i  przył czy  instalacyjnych  na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykona  roboty,  maj ce  wpływ  na  sytuacj  wilgotno ciow  podło a,  przede  wszystkim  tynki  wewn trzne  i
jastrychy, 

– wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz ce podło a pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpocz ciem  robót  nale y  wykona  ocen  podło a,  polegaj c  na  kontroli  jego  czysto ci,  wilgotno ci,
twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci.
Próba odporno ci na cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozostało ci
wykwitów i spieków za pomoc  dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba  odporno ci  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzy owych  naci  i  zrywanie  powierzchni  lub  ocena
zwarto ci i no no ci podło a oraz przyczepno ci istniej cych powłok za pomoc  rylca.
Próba zwil ania – ocena chłonno ci (nasi kliwo ci) podło a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie  równo ci  i  gładko ci  –  okre lenie  wielko ci  odchyłek  ciany  (stropu)  od  płaszczyzny  i  kierunku
pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto ci  zale ne  s  od  rodzaju  podło a  (konstrukcje  murowe,  elbetowe
monolityczne, elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s  one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  nale y  odwoła  si  do  norm
dotycz cych rodzaju podło a wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo liwi  uzyskanie  wyników,  miarodajnych  dla
całej powierzchni podło a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzymało  powierzchni podło y. Dotyczy to przede wszystkim podło y istniej cych –
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  w tpliwo ci  dotycz cych
wytrzymało ci  nale y  wykona  jej  badanie  metod  „pull  off”,  przy  zastosowaniu  urz dzenia  badawczego  (testera,
zrywarki). Mo na tak e wykona  prób  odrywania przyklejonych do podło a próbek materiału izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj  podło a  (warstwowe)  cian  wykonanych  w  technologii  wielkopłytowej
(wielkoblokowej).  W tym przypadku, poza powierzchni ,  ocenie podlega  wytrzymało  (stan techniczny)  zakotwie
warstwy zewn trznej,

5.4. Przygotowanie podło a
Zale nie od typu i stanu podło a (wynik oceny) nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:
– oczy ci  podło e  z  kurzu  i  pyłu,  usun  zanieczyszczenia,  pozostało ci  rodków  antyadhezyjnych  (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materiału podło a,
– usun  nierówno ci i ubytki podło a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapraw  wyrównawcz ),
– usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło a; odczeka  do jego wyschni cia,
– w  przypadku  istniej cych  podło y  usun  warstw  złuszcze ,  sp ka ,  odspajaj cych  si  tynków  i  warstw

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne
rodzaje cierniw),  ci nieniowa)  nale y dostosowa  do rodzaju i  wielko ci  powierzchni  podło a,  powstałe  ubytki
wypełni  zapraw  wyrównawcza,

– wykona  inne  roboty  przygotowawcze  podło a,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)
Roboty  nale y  wykonywa  przy  spełnieniu  wymaga  producenta  systemu,  dotycz cych  dopuszczalnych  warunków
atmosferycznych  (najcz ciej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej
wilgotno ci  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowa  osłon,  zabezpieczaj cych  przed
oddziaływaniem  opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawieraj
odmiany  materiałów,  umo liwiaj ce  wykonywanie  prac  w  warunkach  podwy szonej  wilgotno ci  powietrza  i
obni onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y
uwzgl dni  w specyfikacji technicznej szczegółowej.

5.5.1. Gruntowanie podło a
Zale nie od rodzaju i stanu podło a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie  rodek gruntuj cy na cał  jego
powierzchni . 

5.5.2. Monta  płyt izolacji termicznej
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Przed rozpocz ciem monta u płyt nale y wyznaczy  poło enie ich dolnej  kraw dzi  i  zamocowa  wzdłu  niej  listw
cokołow  (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy
w miejscach kraw dzi BSO – zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji.  Za pomoc  sznurów wyznaczy
płaszczyzn  płyt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej c  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zale nie  od  równo ci  podło a,  w  postaci
placków  i  ci głego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –  punktowa)  lub  pac  z bkowan  na  całej
powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  nale y  zaszpachlowa  wcze niej  zapraw  na  całej  powierzchni.  Nie
nale y dopuszcza  do zanieczyszczenia kraw dzi płyty zapraw .

Płyty  nakleja  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rz d  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu  wi zania
(przesuni cie  min.  15  cm).  Zapewni  szczelno  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  cisłe  uło enie  płyt  i
wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  piank  uszczelniaj c .  Po
zwi zaniu  zaprawy  klej cej,  płaszczyzn  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifowa  do  uzyskania  równej  powierzchni.
Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcze niej,  ni  24  godziny  po  zako czeniu  klejenia,  nale y  wykona
ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  ł cznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długo
ł czników zale na jest od grubo ci płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podło a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i  strefy elewacji.  Po nawierceniu otworów umie ci  w nich kołki rozporowe, a nast pnie
wkr ci  lub wbi  trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W  nast pnej  kolejno ci  ukształtowa  detale  BSO  –  o cie a,  kraw dzie  naro ników  budynku  i  o cie y,  szczeliny
dylatacyjne,  styki  i  poł czenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  naro ników,  listew,
profili, k towników, ta m i pasków siatki zbroj cej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbroj cej  wykona  zbrojenie  uko ne  przy  naro nikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na
powierzchni  płyt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), nało y  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy  siatk  zbroj c ,  w pierwszej  kolejno ci  ewentualn  siatk  pancern .  Powierzchni  warstwy zbrojonej
wygładzi  - siatka zbroj ca powinna by  całkowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie  rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej – nie wcze niej, ni  po upływie 48
godzin od jej  wykonania.  Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie  od wymaga  systemowych)  nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego  i  podda  jego  powierzchni  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i
dokumentacj  projektow  oraz  specyfikacj  techniczn  szczegółow  (w  SST  nale y te  wymagania  opisa ).  Sposób
wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku
pomalowa  wybranym  rodzajem  farby  –  zale nie  od  wymaga  projektu,  systemu,  warunków  rodowiskowych.  Ze
wzgl du na powstawanie napr e  termicznych na elewacjach południowych i zachodnich nale y unika  stosowania
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych
Przed przyst pieniem do robót  ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania  materiałów,  które  b d  wykorzystane
do wykonywania robót oraz dokona  oceny podło a.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza si  po rednio na podstawie  zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materiałów na  budow  oraz  dokumentów towarzysz cych  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzaj cych
zgodno  u ytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu zamówienia  oraz  normami  powołanymi  w pkt.  2.2.  niniejszej
ST. 

6.2.2. Ocena podło a
Badanie stanu podło a nale y przeprowadzi  według wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

33

6.3. Badania w czasie robót
Jako  i  funkcjonalno  BSO  zale y  od  prawidłowo ci  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  systemowo
okre lonych  robót.  Z  tego  wzgl du,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  wa na  jest  bie ca  kontrola  robót
zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podło a  –  no no ci,  czysto ci,  wilgotno ci,  nasi kliwo ci  (wykonania  warstwy
gruntuj cej), równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli  jako ci  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  monta u  profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na
powierzchni  i  kraw dziach,  szczelno ci  styków płyt,  wypełnienia  szczelin,  czysto ci  kraw dzi  płyt,  ukształtowania
detali elewacji – dylatacji, styków i poł cze ,

6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  rozporowych,
poło enia talerzyków (kr ków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia uko nego otworów, zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci
zakładów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej,  wykonania jej
gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodowa  szkodliwych  p kni  w  warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na poł czeniach płyt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej:
– tynku – pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury, 
– malowania – pod wzgl dem jednolito ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania  w czasie  odbioru robót  przeprowadza  si  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymaga ,  dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowo ci przygotowania podło a,
– prawidłowo ci wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przyst pieniem  do  bada  przy  odbiorze  nale y  na  wst pie  sprawdzi  na  podstawie  dokumentów  czy
zał czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e przygotowane podło a nadawały
si  do wykonania robót ociepleniowych, a u yte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po całkowitym zako czeniu robót.

6.4.2. Opis bada  odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  nale y  dokona  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  niniejszej  ST,  które  powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt.
10.1.,  a  tak e  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn trznych
zespolonych systemów ocieplania cian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004
r.

M.in.  zgodnie  z  tre ci  „Warunków technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  dla  tynków o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mie ci  si  w  nast puj cych
granicach:
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Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni
tynku od płaszczyzny i
odchylenie kraw dzi od

linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i kraw dzi od kierunku

Odchylenie 
przecinaj cych si
płaszczyzn od k ta
przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3 mm i
w liczbie nie wi kszej
ni  3 na całej długo ci
łaty kontrolnej 2 m 

nie wi ksze ni  2
mm na 1 m i
ogółem nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach
do 3,5 m
wysoko ci oraz
nie wi cej ni  6
mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3
mm na 1 m i
ogółem nie wi cej
ni  6 mm na całej
powierzchni
mi dzy
przegrodami
pionowymi
( ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  
3 mm na 1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wn k  itp.  od  projektowanego  promienia  nie  powinny  by

wi ksze ni  7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10

mm na całej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na całej wysoko ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i

stały  kolor  i  faktur .  Niedopuszczalne  jest  wyst powanie  na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukło ci  i  wkl sło ci,
mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo ci cian w
stanie  surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu cokołu (dolnej  kraw dzi)  do  górnej  kraw dzi
warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długo ci o cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Do  robót  zanikaj cych  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  nale y  przygotowanie  wraz  z  ewentualnym
gruntowaniem  podło a,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zosta  wykonany  przed  rozpocz ciem  nast pnego  etapu.  Nale y  przeprowadzi  badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  bada  (zgodno ci  z  dokumentacj  projektow  i  szczegółow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych
do usuni cia nieprawidłowo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie  ustalenia  zwi zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj cych  zakryciu  nale y  zapisa  w  dzienniku
budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik
budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  cz ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokół  odbioru  cz ciowego  jest  podstaw  do  dokonania  cz ciowego  rozliczenia  robót,  je eli  umowa  tak

form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór  ko cowy  stanowi  ostateczn  ocen  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiaj cego,  na  podstawie  przedło onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przedło y  komisji nast puj ce dokumenty:

− dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania  u ytych materiałów i  wyrobów
budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowi zana  jest  zapozna  si  z  przedło onymi  dokumentami,  przeprowadzi  badania

zgodnie  z  wytycznymi podanymi  w pkt.  6.4.  niniejszej  ST,  porówna  je  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe  powinny  by  odebrane,  je eli  wszystkie  wyniki  bada  s  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawidłowe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  był negatywny roboty ociepleniowe nie  powinny zosta  odebrane.  W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

− je eli  to  mo liwe,  nale y  ustali  zakres  prac  koryguj cych,  usun  niezgodno ci  wykonanego  ocieplenia  z
wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawi  je
ponownie do odbioru,

− je eli  odchylenia  od  wymaga  nie  zagra aj  bezpiecze stwu  u ytkownika,  trwało ci  i  szczelno ci  ocieplenia,
zamawiaj cy  mo e  wyrazi  zgod  na  dokonanie  odbioru  ko cowego  z  jednoczesnym  obni eniem  warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

− w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i powtórnie zgłosi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynno ci  odbioru  sporz dza  si  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj cego  i  wykonawcy.

Protokół powinien zawiera :

− ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

− ocen  wyników bada ,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

− stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .
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8.5. Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  ocieplenia,  z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zgłosi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  mo e  by  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi dzy  zamawiaj cym  a  wykonawc  nast puje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia  oraz  płatno ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi  warto  tych  robót
obliczona na podstawie:
– okre lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo ci  robót  zaakceptowanych  przez

zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz dzi i sprz tu,
– obsług  sprz tu niewymagaj cego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
– ocen  i przygotowanie podło a,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie  kraw dzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów  elewacyjnych,

kraw dzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podło a,
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podło a  lub  mocowanie  za  pomoc  profili  mocuj cych,  wypełnienie

ewentualnych nieszczelno ci,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie  mechaniczne  płyt  za  pomoc  kołków  rozporowych  –  zale nie  od  systemu  i  projektu  robót

ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,
– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi zaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów

dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz

z  doci ciem  poł cze  na  naro nikach  wkl słych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,

– wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem poł cze  w naro nikach
wkl słych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem  przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie  warstwy  wyko czeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  tynki,  okładziny,
ewent. malowanie,
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– usuni cie zabezpiecze  stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
– uporz dkowanie terenu wykonywania prac,
– usuni cie  pozostało ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawc  i  zgodnie  z

zaleceniami producenta,
– likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót  ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych,  koszty niezb dnych rusztowa
mog  by  uwzgl dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi  podstaw  oddzielnej  płatno ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów
monta u, demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali
w  postanowieniach  pkt  9  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ocieplenia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełn  mineraln .
Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn trznych  zespolonych

systemów ocieplania cian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ocieple  z  zastosowaniem  wełny  mineralnej  jako

materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy elewacyjnej.  –  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ł czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Ł czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klej ce  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Zło one  systemy  izolacji  cieplnej  z  wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG 014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Ł czniki  tworzywowe  do  mocowania  warstwy
izolacyjnej ocieple  cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
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ST-B.05.00.00-ROBOTY MALARSKIE
Kod 45442100-8

1. Wst p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  ST  s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  dla  obiektów
kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia Roboty zwi zanych z wykonaniem robót malarskich
obiektu i obejmuj :
 Malowanie tynków cian i sufitów przejazdu i kl.schodowej w bud.4 przy ul.Plebiscytowej 4 w Katowicach.
 
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami In yniera. 

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w ST- B.00.00.00.  „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.1. Woda PN-C-04630.
Do  przygotowania  farb  stosowa  mo na  ka d  wod  zdatn  do  picia.  Niedozwolone  jest  u ycie  wód  ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mie  posta  cieczy  o  g sto ci  mietany,  uzyskanej  przez  rozcie czenie  1  cz ci  ciasta
wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz c  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze .
2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  mo na  stosowa  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu  butadieno-styrenowego  i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. rodki gruntuj ce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  si  gruntowania,  o  ile
wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podło ach  nale y  stosowa  do  gruntowania  farb  emulsyjn  rozcie czon
wod  w  stosunku  1:3-5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  si  wykonanie
powłoki malarskiej,

2.6. rodki antygraffiti
Powierzchnie   cian  zabezpiecza  rodkami  antygraffiti  w  postaci  białej  dyspersji  wodnej  po  wyschni ciu  mat.
Porównawczy system ,,Sika"
3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST- B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Farby  nale y  transportowa  zgodnie  z  PN-O-79252  i  przepisami  obowi zuj cymi  w  transporcie  kolejowym  lub
drogowym.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST- B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8 °C. 
W  okresie  zimowym  pomieszczenia  nale y  ogrzewa .  W  ci gu  2  dni  pomieszczenia  powinny  by  ogrzane  do
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temperatury co najmniej +8 °C. Po zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury,
jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: 

całkowitym uko czeniu robót instalacyjnych 
całkowitym uko czeniu robót elektrycznych,
całkowitym uło eniu posadzek,
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podło y
Podło e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw
cementowo-wapienn .  Powierzchnie  powinny  by  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystaj cych  drutów,  nacieków
zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wypełni  zapraw  cementowo-wapienn .
Powierzchnie  metalowe  powinny  by  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-H-97050,  dla
danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z  jakiego  ma
by  wykonana powłoka, lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 
5.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa  podło e, bez prze witów, plam i odprysków 
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  by  niezmywalne,  przy  stosowaniu  rodków  myj cych  i  dezynfekuj cych.
Powłoki powinny dawa  aksamitno - matowy wygl d powierzchni. Barwa powłok powinna by  jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.
Powłoka  antygraffiti
6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :

sprawdzenie wygl du powierzchni,
sprawdzenie wsi kliwo ci,
sprawdzenie wyschni cia podło a,
sprawdzenie czysto ci,

Sprawdzenie  wygl du  powierzchni  pod  malowanie  nale y  wykona  przez  ogl dziny  zewn trzne.  Sprawdzenie
wsi kliwo ci  nale y  wykona  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcze niej ni  po 14 dniach.

Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5 °C przy wilgotno ci powietrza mniejszej od
65 %.
Badania powinny obejmowa :

– sprawdzenie wygl du zewn trznego
– sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem
– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie  elastyczno ci  i  twardo ci  oraz  przyczepno ci  zgodnie  z  odpowiednimi
normami pa stwowymi. 

Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek
z bada  dało wynik ujemny, nale y usun  wykonane powłoki cz ciowo lub całkowicie i wykona  powtórnie.
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7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Odbiór podło a
Zastosowane  do  przygotowania  podło a  materiały  powinny  odpowiada  wymaganiom  zawartym  w  normach
pa stwowych  lub  wiadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podło e,  posiadaj ce  drobne
uszkodzenia powinno by  naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych
lub odpowiedni  szpachlówk . Podło e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Je eli odbiór
podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, nale y podło e przed gruntowaniem oczy ci .
8.2. Odbiór robót malarskich.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego powłok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego rozło enia farby,
jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  p cherzy  odstaj cych  płatów  powłoki,
widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do powłok o dobrej jako ci
wykonania.
Sprawdzenie odporno ci powłoki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk ,
wełnian  lub bawełnian  szmatk  kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno ci powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie  przyczepno ci  powłoki  do  podło a  polegaj ce  na  próbie  poderwania  ostrym  narz dziem  powłoki  od
podło a.
Sprawdzenie  odporno ci  powłoki  na  zmywanie  wod  polegaj ce  na  zwil aniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez
kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Warunki płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowanie podło a do malowania, 
- przygotowanie farb, 
- ustawienie  i rozebranie  rusztowa   lub drabin malarskich 
- uporz dkowanie stanowiska pracy,
- badania i pomiary. 

10. Przepisy zwi zane
PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcie czalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30020. Wapno 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowa  wewn trznych. 
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ST-B.06.00.00 -ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
IZOLACYJNE
Kod 45260000-7

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj tych przetargiem.
 Izolacje poziome  przeciwwodne i przeciwwilgociowe  pod ciany ogrodzenia z cegły.
 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów pod ciany ogrodzenia z cegły.
 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa istniej cych cian zewn trznych piwnic od strony podwórka.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z   dokumentacj  projektow ,

ST i poleceniami In yniera.

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiada

wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wia-dectwach ITB dopuszczaj cych dany materiał
do powszechnego stosowania w  budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wkładach nie podlegaj cych rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza si  papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa  destrukcyjnie na ł czone materiały i powinny 
          wykazywa  dostateczn  odporno  w rodowisku, w którym zostaj  u yte oraz nale yt  przyczepno  do

sklejanych materiałów, okre lon  wg metod bada  podanych w normach pa stwowych 
i wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach pa stwowych i wiadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale y stosowa  pap  I/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wst ga papy powinna by  bez dziur i załama , o równych kraw dziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie  widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si  pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s  uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si  papy. Dopuszcza si
naderwania na kraw dziach wst gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu sze ni  30 mm, nie wi cej ni  w
3 miejscach na ka de 10 m długo ci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie  jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- długo : 20 m ± 0,20 m

40 m ± 0,40 m
60 m ± 0,60 m

- szeroko : 90, 95, 100, 105, 110 cm ± 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co 
   najmniej 20 cm i zwi zane drutem i sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm.
* Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi 
   danymi okre lonymi w ww. normie.
* Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed
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zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo ci co najmniej 120cm od grzejników.
                * Rolki papy nale y układa  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej 

  warstwie. Odległo  mi dzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gor co.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mi knienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%
- spływno  - lepik nie powinien spływa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylonej pod k tem 45°
- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków 

                   pa-py sklejonych ze sob  i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj cy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24
        2.3. Materiały do izolacji wodochronnych 

Systemy izolacyjne powinny spełnia  wymagania szczelno ci przy słupie wody o wysoko ci 3,0 m, oraz posiada
wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako  materiałów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producen-ta
 przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz dnym dokumentem.

* Materiały izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako
nie mog  by  dopuszczone do stosowania.
*  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmowa  sprawdzenie  zgodno ci  z  doku-mentacj  projektow

oraz  sprawdzenie  wła ciwo ci  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku  zastrze e  co  do  zgodno ci  materiału-   z   za wiadczeniem  o  jako ci  wystawionym  przez
producenta- powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

* Nie dopuszcza si  stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nale y stosowa  równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiały u yte do
izolacji tuneli musz  spełnia  wymagania IBDM w Warszawie.(po okresie gwarancyjnym).

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu.

                    a) Podkład pod izolacje powinien by  trwały, nieodkształcalny i przenosi   wszystkie działaj ce na
obci enia. .

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by  równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu

                           a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj  z papy asfaltowej powinien by zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsj  asfaltow .

         b) Przy gruntowaniu podkład powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%.
                           c) Powłoki gruntuj ce powinny by  naniesione w jednej  lub dwóch warstwach, z tym e druga
warstwa mo e by  naniesiona dopiero po całkowitym wyschni ciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by  nie ni sza ni  5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.

                         a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektu przed wilgoci   z gruntu powinny
składa  si  z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej  sklejonych lepikiem 
                              mi dzy sob  w   sposób ci gły na całej powierzchni.
                         b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj cych   przed  wod
zarobow  z zaprawy na niej układanej mog  by  wykonane z jednej

warstwy papy asfaltowej uło onej na sucho i sklejonej wył cznie na zakładach.
                        c)  Do  klejenia  pap  asfaltowych  nale y  stosowa  wył cznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadaj cy
wymaganiom norm pa stwowych.
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                        d) Grubo  warstwy lepiku mi dzy podkładem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.
                        e) Szeroko  zakładów papy zarówno podłu nych jak i poprzecznych w ka dej  warstwie powinna by
nie mniejsza ni  10 cm. 
                            Zakłady arkuszy kolejnych   warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie. przerw w pracy
wbudowane materiały nale y chroni  przed zawilgoceniem 
                           (przez nakrycie foli  lub pap ).
6. Kontrola jako ci.
6.1. Materiały izolacyjne. ..

- Wymagana jako  materiałów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta   przez za wiadczenie
o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na 
           opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez  producenta ich jako
nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmowa  sprawdzenie  zgodno ci  z  doku-mentacj  projektow
oraz  sprawdzenie  wła ciwo ci  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku zastrze e  co do zgodno ci materia-łu z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta
powinien by  on zbada-ny zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

-  Nie  dopuszcza  si  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  wła ciwo ci   nie  odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

    Nie nale y stosowa  równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez Wykonawc .

8.2. Roboty wg B.08.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa płatno ci.
Płaci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podło ,
- zagruntowanie podło a i poło enie geowłókniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochron ,
- uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane.
PN-691B-I0260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/ Azl:2001

   PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
   PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
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ST-B.07.00.00 -STOLARKA
Kod CPV 45420000-7

l. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u bram oraz stolarki drzwiowej.
W skład tych robót wchodzi:
 Drzwi i bramy w przeje dzie budynku przy Plebiscytowej 4.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,

ST i poleceniami In yniera.

2. Materiały.
Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by  stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadaj ce
normom pa stwowym.
Wilgotno  bezwzgl dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera  si  w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1.  Ka dy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  by  wyposa ony  w  okucia  zamykaj ce,ł cz ce,

zabezpieczaj ce i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiada  wymaganiom  norm  pa stwowych,  a  w  przypadku  braku  takich  norm  -

wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposa one w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  ołowian  lub farb  ftalow , chromianow
przeciwrdzewn .

2.3. rodki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . Nale y

impregnowa :
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykaj ce si  ze cianami o cie nic.

2.3.2. Doboru rodków impregnacyjnych nale y dokona  zgodnie z wytycznymi stosowania rodków ochrony
drewna podanymi w wiadectwach ITB. 

2.3.3. rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog  zawiera  składników szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie  pozytywn  opini  Pa stwowego Zakładu Higieny.

2.3.4.  rodków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni  zewn trznych  elementów
stolarki  budowlanej  nara onych  na  bezpo rednie  działanie  czynników  atmosferycznych  -  nie  nale y
stosowa  do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. rodki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1.  Do  gruntowania  wyrobów  stolarki  budowlanej  nale y  stosowa  pokost  naturalny  lub  syntetyczny  oraz

bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2.  Je eli  na  budow  dostarczona  jest  stolarka  gruntowana,  nale y  poda  rodzaj rodka  u ytego  do

gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa :
-  do  elementów  konfekcjonowanych  nale y  stosowa  zestaw  farb  chemoutwardzalnychszybkoschn cych  wg.

BN-71/6113-46
-  do  elementów  pozostałych  farby  ftalowe  podkładowe  wg  PN-C-81901/2002,  oraz  farby  ftalowe  ogólnego

stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno- ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale y układa  w
jednej lub kilku warstwach w odległo ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy
przed uszkodzeniem.

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera.

4. Transport.
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowychwg ST B.03.00.00.
O cie nic  mocowa  za  pomoc  kotew  lub  haków  osadzonych  w  o cie u.  O cie nicenale y  zabezpieczy

przed korozj  biologiczn  od strony muru.
Szczeliny  mi dzy  o cie nic  a  murem  wypełni  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu

wiadectwem ITB.
Wrota  i  bramy powinny by  wbudowane  zgodnie  z  dokumentacj  projektow .Przed trwałym zamocowaniem

nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i  poziomie;  w  wypadku  bram  bezo cie nicowych  sprawdzi
ustawienie zawiasów

kotwionych w o cie u.Po zmontowaniu bramy dokładnie zamkn  i sprawdzi  luzy.
  Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

 Warto  luzu i odchyłek
 Miejsca luzów okien drzwi

 Luzy mi dzy skrzydłami +2 +2
 Mi dzy skrzydłami a o cie nic -1 -1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mie  uszkodze .
Barwa powłoki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jako ci.
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
10. Przepisy zwi zane. 

PN-B-10085:2001
PN-72/B-I0180 
PN-78/B-13050 
PN-75/B-94000 
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002 
PN-C-81901 :2002 
BN-71/6113-46

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
- sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
- sprawdzenie jako ci materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. Obmiar robót.
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Jednostk  obmiarow  robót jest:
 - szt. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót  zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatno ci.
Płatno .
Płaci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym   obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn  napraw  powstałych uszkodze .
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 ST-B.08.00.00-  Instalowanie wyrobów metalowych
 CPV 45421116-0   

l. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru   
elementów konstrukcji stalowej dla ogrodzenia z prz seł metalowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.l.l.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u prz seł  stalowych  ogrodzenia dla podwórka od srony wschodniej.
1.4. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z  dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami In yniera.
2. Materiały. 
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si :
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SYwg PN-EN 10025:2002 

2.2. Powłoki malarskie
Konstrukcja zabezpieczona malowaniem proszkowym. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów lusarki stalowej na zasadach ogólnych.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacje In yniera.
2.4.2. Ka dy element dostarczony na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:
- jako ci materiałów, spoin, otworów na ruby,
- zgodno ci z projektem,
- zgodno ci z atestem wytwórni
- jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jako ci powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze  w czasie transportu
potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.
2.5. Konstrukcja  stalowa
Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  z powłokami antykorozyjnymi.
2.5.1. Na elementy  stosowa  kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 Poł czenia elementów
wykonywa  jako spawane. 
Dopuszczalne bł dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Powierzchnie elementów nale y pokry  farbami proszkowymi.
3. Sprz t.
Do wykonania i monta u elementów mo e by  u yty dowolny sprz t.
4. Transport.
Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni  norm .
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem.
Elementy mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi :
- prawidłowo  wykonania słupków z cegły
- mo liwo  mocowania elementów do słupków 
- jako  dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  zaakceptowan  przez In yniera.
5.3. Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach słupków.
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5.5. Powłoki malarskie powinny by  jednolite, bez widocznych poprawek i odprysków i spełnia  wymagania ogólne
dla robót malarskich .

6. Kontrola jako ci.
6.1. Badanie materiałów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie zał czonych za wiadcze  o
jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami
pa stwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa :
- sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni,  
-z  przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół odbioru.
6.3. Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa :
- sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i   spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj .
Roboty podlegaj  odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiarow  robót  jest 1kg.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatno ci.
Płaci si  w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, zamontowanie, 
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi zane. PN-80/M-02138. PN-87/B-06200
Tolerancje kształtu i poło enia. Warto ci.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
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ST-B-09.00.00. NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

CPV-45233200-1
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i  realizacji  robót
zwi zanych z zagospodarowaniem  podwórka i przejazdu  dla  budynku  przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz  zasad  prowadzenia  robót  zwi zanych  z  wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
-  placu- kostka brukowa betonowa  np typu Palio 
-  zjazdów bramowych.- przeło enie istniej cej kamiennej oraz uzupełnienie kostk  granitow .

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka  brukowa -  kształtka  wytwarzana  z  betonu metod  wibroprasowania.  Produkowana  jest  jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł czonych ze sob  trwale w fazie  produkcji.  Grubo  kostki  8
cm typ Palio kolor  szary.

1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest  posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny
przekracza :

2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka brukowa grubo ci 80 mm, 
Tolerancje wymiarowe wynosz :

na długo ci  3 mm,
na szeroko ci  3 mm,
na grubo ci  5 mm.

2.2.4. Wytrzymało  na ciskanie
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Wytrzymało  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza ni  60 MPa.
Dopuszczalna  najni sza  wytrzymało  pojedynczej  kostki  nie  powinna  by  mniejsza  ni  50  MPa  (w  ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasi kliwo

Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi  nie wi cej ni
5%.

2.2.6. Odporno  na działanie mrozu

Odporno  kostek betonowych na działanie mrozu powinna by  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno  na działanie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:

próbka nie wykazuje p kni ,
strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzymało ci na ciskanie w stosunku do wytrzymało ci próbek nie zamra anych nie jest wi ksze ni
20%.

2.2.7. cieralno

cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi  nie wi cej ni  4
mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca
si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  by  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  zało onych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wła ciwo ci  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny  odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  si  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,  zgodnie  z  recept
laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzymało , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na
niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by   barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kształt i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia
układaj ce. Urz dzenie składa si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu cego do przenoszenia z palety
warstwy  kostek  na  miejsce  ich  uło enia.  Urz dzenie  to,  po  sko czonym  układaniu  kostek,  mo na  wykorzysta  do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory płytowe z osłon  z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraw nikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  s  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu  wytrzymało ci
betonu min. 0,7  R, kostki  przewo one  s  na stanowisko,  gdzie specjalne  urz dzenie pakuje  je  w foli  i  spina  ta m
stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podło e

Podło e  gruntowe  pod  nawierzchni  powinno  by  przygotowane  zgodnie  z  wymogami  okre lonymi  w  SST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem podło a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło enie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by  zgodny z
dokumentacj  projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo e stanowi :

grunt ulepszony pospółk , odpadami kamiennymi, u lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tłuczniowa, wirowa lub u lowa,lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa  powinna  by  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  okre lonymi  w  SST  D-04.04.02  –  podbudowa  z
kruszyw łamanych
W  dokumentacji  projektowej  przewidziano  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  na  podsypce  cementowo  –
piaskowej 1:4 gr.5cm i podbudowie z tłucznia kamiennego sortowanego  grub.20 cm stabilizowanego mechanicznie. 

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  mo na  stosowa  kraw niki  uliczne  betonowe  wg
BN-80/6775-03/04  [6]  oraz  palisad  betonow  na  granicy  zieleni  zgodne  z  dokumentacj  projektow  lub
zaakceptowane przez In yniera.

5.5. Podsypka

Nale y wykona  podsypk  cementowo-piaskow  - grubo  po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostk  nale y uło y  zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej.
Kostk  układa si  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk  nale y
układa  ok.  1,5  cm wy ej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdy  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka
ulega zag szczeniu.
Po  uło eniu  kostki,  szczeliny  nale y  wypełni  piaskiem,  a  nast pnie  zamie  powierzchni  uło onych  kostek  przy
u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni.
Do ubijania uło onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory płytowe z osłon  z tworzywa sztucznego
dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  nale y  prowadzi  od  kraw dzi  powierzchni
ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  nale y  uzupełni  szczeliny  piaskiem  i  zamie  nawierzchni .  Nawierzchnia  z  wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed  przyst pieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzi ,  czy  producent  kostek  brukowych  posiada  atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da  od producenta wyników bie cych bada  wyrobu na
ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzymało ci na ciskanie pobiera  6 próbek (kostek) dziennie.
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Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga  podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada  przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podło a i podbudowy

Sprawdzenie podło a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi
ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubo ci  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłu nych  polega  na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowo ci  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawidłowo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówno ci podłu ne

Nierówno ci podłu ne nawierzchni mierzone łat  lub planografem zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza  0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza   1 cm.

6.4.4. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm.

6.4.5. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza   1,0 cm.

6.5. Cz stotliwo  pomiarów

Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam,
gdzie poleci In ynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  si  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj  projektow ,  ST i wymaganiami In yniera,  je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie podło a,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod kraw niki.

Zasady ich odbioru s  okre lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podło a oraz podbudowy,
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
uło enie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement.  Cement powszechnego u ytku.  Skład,  wymagania   i  ocena

zgodno ci
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/

04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo ci  nawierzchni  planografem  i

łat .
9. PN-EN

1338:2005
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody bada
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ST-B.10.00.00. INSTALACJE KANALIZACYJNE 
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV- 45332300-6
1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  ogólne  dotycz ce  wykonania  i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Przedmiotem  jest  wykonanie  kanalizacji  deszczowej  podwórka   oraz  wymian  poziomów  kanalizacji  sanitarnej  w
budynku  przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach. 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmuj  wszystkie  czynno ci  podstawowe  wyst puj ce  przy  monta u
instalacji  kanalizacyjnych  z  rur  z  tworzyw sztucznych,  ich  uzbrojenia  oraz  monta u  przyborów i  urz dze ,  a  tak e
niezb dne dla wła ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia  podstawowe  przyj te  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s  zgodne  z  okre leniami  przyj tymi  w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki  i  ich  usytuowanie,  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacj  kanalizacyjn  stanowi  układ  poł czonych  przewodów  wraz  z  urz dzeniami,  przyborami  i  wpustami
odprowadzaj cymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór  sanitarny  –  urz dzenie  słu ce  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszcze  płynnych  powstałych  w
wyniku działalno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej cie  –  przewód  ł cz cy  przybór  sanitarny  lub  urz dzenie  z  przewodem  spustowym  lub  przewodem
odpływowym.
Przewód  spustowy  (pion)  –  przewód  słu cy  do  odprowadzania  cieków  z  podej  kanalizacyjnych,  rynien  lub
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słu cy do odprowadzania cieków z pionów do przykanalika lub innego
odbiornika.
Wpust  –  urz dzenie  słu ce  do  zbierania  cieków z  powierzchni  odwadnianych  i  odprowadzania  ich  do  instalacji
kanalizacyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  wykonania  robót  oraz  za  zgodno  z  dokumentacj  projektow ,
postanowieniami  zawartymi  w  WTWiO  dla  instalacji  kanalizacyjnych,  specyfikacj  techniczn  (szczegółow )  i
poleceniami  Inspektora  nadzoru oraz  ze  sztuk  budowlan .  Ogólne  wymagania  dotycz ce  robót  podano  w  ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót monta owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi :
– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi
zmianami),

– dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  u ytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

– protokoły  odbiorów  cz ciowych,  ko cowych  i  robót  zanikaj cych,  z  zał czonymi  protokołami  z  bada
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wy ej  wymienione  cz ci  składowe  dokumentacji  robót  z  naniesionymi
zmianami,  dokonanymi  w toku wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo  budowlane  z  dnia  7
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lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty  nale y  wykonywa  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do monta u instalacji kanalizacyjnych powinny mie :
– oznakowanie  znakiem CE co oznacza,  e  dokonano  oceny ich zgodno ci  ze  zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk  aprobat  techniczn  lub  krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznan  przez  Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpiecze stwa  okre lonym
przez Komisj  Europejsk , lub

– oznakowanie  znakiem budowlanym,  co oznacza  e  s  to  wyroby nie  podlegaj ce  obowi zkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny
wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz  spełnia  wymagania okre lone w odpowiednich normach:
– z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. Przybory i urz dzenia
Przybory  i  urz dzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  musz  spełnia  wymagania  okre lone  w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
Do  wykonania  robót  nale y  stosowa  jedynie  taki  sprz t,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jako
robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te  przy  wykonywaniu  czynno ci  pomocniczych  oraz  w  czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spełni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
– rury nale y przewozi  wył cznie  samochodami  skrzyniowymi lub  pojazdami  posiadaj cymi  boczne  wsporniki  o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  dłu sze ni  1 m,
– je eli  przewo one  s  lu no  uło one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w stosy  na  samochodzie  wysoko  ładunku  nie

powinna przekracza  1 m,
– podczas  transportu  rury  powinny  by  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  cz ci  rodków

transportu jak ruby, ła cuchy,  itp.  Lu no układane  rury powinny by  zabezpieczone  przed  zarysowaniem przez
podło enie tektury falistej i desek pod ła cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,

– podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  poło enia.  Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Według zalece  producentów przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przyborów i urz dze
Przybory  i  urz dzenia  nale y  przewozi  w  sposób  zabezpieczaj cy  przed  ich  zanieczyszczeniem  i  uszkodzeniem
mechanicznym.
4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi zkach lub luzem
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Rury  i  kształtki  nale y  w  okresie  przechowywania  chroni  przed  bezpo rednim  działaniem  promieniowania
słonecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj c  40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi cy lub dłu ej) rury powinny by  chronione przed działaniem wiatła
słonecznego  przez  przykrycie  składu plandekami  brezentowymi  lub  innym materiałem (np.  foli  nieprze roczyst  z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod powłok  ochronn  aby rury nie
nagrzewały si  i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wi zki rur  mo na składowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej  3  m,
przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na  sobie,  lu ne  rury lub niepełne wi zki mo na  składowa  w stosach na
równym podło u, na podkładkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko
układania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by
składowane odr bnie.

Rury kielichowe układa  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przekładkami drewnianymi.
4.4.2. Składowanie przyborów i urz dze
Urz dzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składowa  nale y w magazynach zamkni tych lub
pod  wiatami.  Urz dzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  nale y  przechowywa  w  magazynach  zamkni tych,  w
których temperatura nie spada poni ej 0°C.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale y:
– wyznaczy  miejsca układania (monta u) rur i kształtek,
– wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona  bruzdy w cianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów kanalizacyjnych.
5.3. Monta  ruroci gów
Po  wykonaniu  czynno ci  pomocniczych  okre lonych  w  pkt.  5.2.  nale y  przyst pi  do  wła ciwego  monta u  rur  i
kształtek.

Ruroci gi  kanalizacyjne  nale y  mocowa  za  pomoc  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób  zapewniaj cy
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si  drga  i hałasów.
Przewody pod podłog  w ziemi nale y układa  na podsypce piaskowej.
5.4. Poł czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przyst pieniem  do  monta u  rur  i  kształtek  z  tworzyw sztucznych  nale y  dokona  ogl dzin  tych  materiałów.
Powierzchnie rur i kształtek musz  by  czyste, gładkie, pozbawione porów, wgł bie  i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga  odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. Poł czenia kielichowe na wcisk
Monta  poł cze  kielichowych  polega  na  wsuni ciu  (wci ni ciu)  ko ca  rury  w  kielich,  z  osadzon  uszczelk
(pier cieniem  elastomerowym),  do  okre lonej  gł boko ci.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  rodka  smaruj cego
ułatwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.
5.4.2. Poł czenia klejone
Poł czenia  klejone  w  monta u  instalacji  kanalizacyjnych  stosowane  s  dla  rur  i  kształtek  z  PVC-U.  Powierzchnie
elementów  ł czonych  za  pomoc  kleju  agresywnego  musz  by  czyste  i  odtłuszczone.  Nale y  bezwzgl dnie
przestrzega  instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie,  w  którym  odbywa  si  klejenie  musi  by  dobrze  wietrzone  oraz  zabezpieczone  przed  otwartym
ogniem z powodu tworz cych si  par rozpuszczalników.

Rodzaj zastosowanych poł cze  rur i kształtek powinien by  zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.
5.5. Poł czenia z przyborami i urz dzeniami
Przed przyst pieniem do monta u przyborów i urz dze  nale y dokona  ogl dzin ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny  by  gładkie,  czyste,  bez  uszkodze  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu
uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2.

Monta  przyborów i urz dze  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO cz. II Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentów  okre lonych
przyborów i urz dze .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ci  robót  podane zostały  w  ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne”
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pkt 6

6.2. Kontrol  wykonania  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  nale y  przeprowadzi  zgodnie  z
zaleceniami  okre lonymi  w  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  w  PN-81/B-10700/01  i
PN-81/B-10700/00
Badanie szczelno ci instalacji powinno by  wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.

Pionowe wewn trzne przewody deszczowe nale y poddawa  próbie na szczelno  przez zalanie ich wod  na całej
wysoko ci.

Poziome przewody kanalizacyjne nale y podda  próbie przez zalanie ich wod  o ci nieniu nie wy szym ni  2 m
słupa wody. Podej cia i piony (przewody spustowe) nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przepływu
przez nie wody.

Je eli  przewody  kanalizacyjne  i  ich  poł czenia  nie  wykazuj  przecieków  to  wynik  badania  szczelno ci  nale y
uzna  za pozytywny.
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół badania szczelno ci (Zał cznik 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Długo  ruroci gów  kanalizacyjnych  nale y  oblicza  w  m,  wyodr bniaj c  ilo ci  ruroci gów  w
zale no ci  od  rodzajów  rur,  ich  rednic  oraz  rodzajów  poł cze ,  bez  odliczania  kształtek,  Do
długo ci  ruroci gów  nie  wlicza  si  zasuw  burzowych,  czyszczaków,  rur  wywiewnych  i  innych
elementów.
Zw ki wlicza si  do ruroci gów o wi kszej rednicy.
Liczba  podej  odpływowych  od  urz dze  (przyborów)  kanalizacyjnych  oblicza  si  w  sztukach
według  rodzajów  podej  i  rednic  odpływu  z  danego  urz dzenia.  Długo  ruroci gów  w
podej ciach wlicza  si  do  ogólnej  długo ci  ruroci gów.  Nie  uwzgl dnia  si  natomiast  podej  do
urz dze  (przyborów),  stanowi cych  komplet  urz dze  ł czonych  szeregowo,  jak  umywalki  i
pisuary.
Uzbrojenie ruroci gów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza si  w sztukach
z podaniem rodzaju materiału i rednicy.
Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si  w sztukach z podaniem rodzaju
materiału i rednicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Zakres bada  odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  nale y  przeprowadzi  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
PN-81/B-10700/00  i  PN-81/B-10700/001,  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  WTWiO
Ruroci gów z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelno  poł cze ,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urz dze .

Z  przeprowadzonego  odbioru  mi dzyoperacyjnego  nale y  sporz dzi  protokół  odbioru  technicznego  –
cz ciowego (Zał cznik 2).
8.2.2. Odbiór cz ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi  cz ciowemu  nale y  podda  te  elementy  urz dze ,  które  zanikaj  w  wyniku  post pu  robót,  jak  np.
wykonanie bruzd, przebi , wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b d  niemo liwe w fazie odbioru
ko cowego.

Z  przeprowadzonego  odbioru  cz ciowego  nale y  sporz dzi  protokół  odbioru  technicznego  –  cz ciowego
(Zał cznik 3) oraz doł czy  wyniki bada  odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj
odcinków instalacji, które były obj te odbiorem cz ciowym.
8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja  powinna  by  przedstawiona  do  odbioru  ko cowego  po  zako czeniu  wszystkich  robót  monta owych  oraz
dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czyły si  wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci:
– u ycie wła ciwych materiałów i elementów urz dze ,
– prawidłowo  wykonania poł cze ,
– wielko  spadków przewodów,
– odległo ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowo  wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległo ci mi dzy uchwytami (podporami),
– prawidłowo  zainstalowania przyborów i urz dze ,
– protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
– protokoły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
– zgodno  wykonanej  instalacji  z  dokumentacj  projektow ,  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi),

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urz dze .
Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokół odbioru technicznego – ko cowego  (Zał cznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko cowym  odbiorze  lub  etapami  okre lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi dzy  zamawiaj cym  a  wykonawc  nast puje  po  dokonaniu  odbioru
ko cowego. 

Podstaw  rozliczenia oraz płatno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona
na podstawie:
– okre lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo ci  robót  potwierdzonych  przez

zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj ce  roboty  monta owe  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu,
– obsług  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obsługi,
– przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
– wykonanie wyst puj cych ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
– monta  ruroci gów przyborów i urz dze ,
– wykonanie prób szczelno ci,
– usuni cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje  wewn trzne  wodoci gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Wspólne  wymagania  i
badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczysto ci  i  cieków  (o  niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewn trz  konstrukcji  budowli.  Niezmi kczony  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Cz  1:  Wymagania
dotycz ce rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i  cieków (o niskiej i  wysokiej
temperaturze)  wewn trz  konstrukcji  budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Cz  2:  Zalecenia
dotycz ce oceny zgodno ci.
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PN-EN 1519-1:2002
PN-85/M-75178.00
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Wypusty ciekowe w budynkach. Cz  5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotycz ce  uszczelek  zł czy  rur  wodoci gowych  i
odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Monta owych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i

przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja  Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Monta u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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ST- B.11.00.00-  TYNKOWANIE
 CPV 45410000-4

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej   s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i odbioru  tynków zwykłych  
zewn trznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi    dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych  zewn trznych w obiektach kubaturowych i obejmuje  wykonanie
nast puj cych czynno ci:
– przygotowanie podło a (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem jest wykonanie tynków na cianach w przej dzie(tunelu) bud.4  przy ul.Plebiscytowej w Katowicach.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Podło e – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma by  tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci powierzchni podło a.
Warstwa  gruntuj ca  –  powłoka  wzmacniaj ca  i  uszczelniaj ca  podło e  oraz  zwi kszaj ca  przyczepno  dolnej
warstwy tynku.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z  dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA  DOTYCZ CE  WŁA CIWO CI  MATERIAŁÓW
2.1.Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały do wykonania  robót  tynkarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.1. Woda
Do przygotowania  zapraw i  skrapiania  podło a  stosowa  mo na  wod  odpowiadaj c  wymaganiom normy PN-EN
1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatno ci  wody
zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z procesów  produkcji  betonu”.  Bez  bada  laboratoryjnych  mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.1.2. Piasek
Piasek powinien spełnia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje  ró nych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek  rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  nale y  stosowa  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  –
rednioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  całkowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.
2.1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”

lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej nale y u ci li  wymagania).
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mogła by  wbudowana mo liwie szybko po jej przygotowaniu, tj.

w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement według normy

PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Cz  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno ci  dotycz ce  cementów
powszechnego  u ytku”.  Za  zgod  Inspektora  nadzoru  mo na  stosowa  cement  z  dodatkiem u la  lub  popiołów
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lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  e  temperatura  otoczenia  w  ci gu  7  dni  od  chwili
wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nale y  stosowa  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w  postaci  ciasta
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzy  jednolit  i  jednobarwn  mas ,  bez
grudek niegaszonego  wapna  i  zanieczysz-cze  obcych.  Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy PN-EN-459.
Skład  obj to ciowych  składników  zapraw  nale y  dobiera  do wiadczalnie,  w zale no- ci  od  wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce warunki:
– s  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk  podan  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej,
– s  wła ciwie  opakowane,  firmowo  zamkni te  (bez  oznak  naruszenia  zamkni )  i  oznakowane  (pełna  nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniaj  wymagane wła ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów, 

– spełniaj  wymagania  wynikaj ce  z  ich  terminu  przydatno ci  do  u ycia  (termin  zako czenia  robót  tynkarskich
powinien  si  ko czy  przed  zako czeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatno ci  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).

Przyj cie materiałów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem
przyj cia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  powinny  by  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d  aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno by  kryte,  suche
oraz  zabezpieczone  przed zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzni ciem i  przed  działaniem promieni
słonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w
temperaturze  powy ej  +5°C  a  poni ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  by  układane  na  paletach  lub
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 

Je eli  nie  ma  mo liwo ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wod  nale y  przechowywa  w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywa  wody  w  opakowaniach  po  rodkach
chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materiały mog ce zmieni  skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Sprz t do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wpływu na
jako  materiałów i wykonywanych robót oraz b d  przyjazne dla rodowiska.
Przy doborze sprz tu i narz dzi nale y uwzgl dni  równie  wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
a) do  przygotowania  podło a  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urz dzenia  do  mycia

hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia strumieniowo- ciernego, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo ne zbiorniki na wod , naczynia i wiertarki z

mieszadłem wolnoobrotowym,  
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Transport materiałów
– Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

workowane  mo na  przewozi  dowolnymi  rodkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed
zawilgoce-niem;

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
– Kruszywa  mo na  przewozi  dowolnymi  rodkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczaj cych  je  przed

zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
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5.1. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ci gi i zakotwienia.
Tynki  nale y  wykonywa  w  temperaturze  nie  ni szej  ni  +5°C  oraz  pod  warunkiem,  e  w ci gu  doby  nie  nast pi
spadek poni ej 0°C.
W  ni szych  temperaturach  mo na  wykonywa  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  rodków
zabezpieczaj cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-monta owych  w  okresie  obni onych
temperatur”.
Zaleca  si  chroni  wie o  wykonane  tynki  zewn trzne  w  ci gu  pierwszych  dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem
dłu szym ni  dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur  wie o wykonane tynki powinny by  w czasie  wi zania  i  twardnienia,  tj.  w ci gu 1
tygodnia, zwil ane wod .
5.2. Przygotowanie podło a
5.2.1. Podło a tynków zwykłych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.2.2. Spoiny w murach ceglanych
– W cianach przewidzianych do tynkowania  nie  nale y w czasie  murowania  cian wypełnia  zapraw  spoin przy

zewn trznych licach na gł boko ci 5-10 mm.
5.2.3. Bezpo rednio  przed  tynkowaniem  podło e  nale y  oczy ci  z  kurzu  szczotkami  oraz  usun  plamy  z  rdzy  i

substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  mo na  usun  10-proc.  roztworem  szarego  mydła  lub
wypalaj c je lamp  benzynow .

5.2.4. Nadmiernie such  powierzchni  podło a nale y zwil y  wod .
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych
5.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi okre lonymi

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.2. Grubo ci tynków zwykłych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło a lub podkładu powinny by

zgodne z norm  PN-70/B-10100.
5.3.3. Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  nale  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w  sposób

standardowy.
5.3.4. Gład  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gładzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
5.3.5. Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na zawilgocenie

– w proporcji 1:1:4; nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych – w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegaj  na  bie cym  sprawdzeniu  zgodno ci  ich  wykonania  z

dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.1.2. Cz stotliwo  oraz  zakres  bada  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególno ci  jej  marki  i

konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
6.1.3. Wyniki  bada  materiałów  i  zapraw  powinny  by  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez

Inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn   wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowo ci przygotowania podło a,
– prawidłowo ci wykonania tynków zwykłych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót.
BadaniaDo  bada  odbiorowych  nale y przyst pi  nie  pó niej  ni  przed  upływem 1  roku  od  daty  uko czenia  robót
tynkowych.
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewn trznych  i  zewn trznych  przeprowadza  nale y  podczas
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bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C.
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów:
a) czy zał czone wyniki  bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj ,  e  przygotowane  podło a

nadawały si  do poło enia tynku a u yte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spadła poni ej 0°C.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn długo ci  cian w rozwini ciu w stanie  surowym i
wysoko ci mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej  kraw dzi ciany, dolnej  kraw dzi gzymsu lub górnej
kraw dzi tynku, je eli ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko ci.
Powierzchni  pilastrów, słupów i innych elementów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Z powierzchni  tynków nie  potr ca  si  powierzchni  nieotynkowanych,  ci gnionych,  okładzin,  obróbek  kamiennych,

kratek,  drzwiczek  i  innych,  je eli  ka da  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potr caniu  powierzchni  otworów
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y doliczy  powierzchni  o cie y w stanie surowym.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór  ko cowy  stanowi  ostateczn  ocen  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilo ci),

jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj cego, na podstawie przedło onych dokumentów,

wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przedło y  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami  dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u ytych  materiałów i  wyrobów

budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi zana  jest  zapozna  si  z  przedło onymi  dokumentami,  przeprowadzi  badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  ST,  porówna  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i
niniejszej  

 specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz  dokona
oceny wizualnej.

Tynki zwykłe wewn trzne i zewn trzne powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada   s  pozytywne,   a
dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawidłowe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  był negatywny tynki nie powinny by  odebrane.  W takim przypadku nale y
wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

– je eli  to  mo liwe  nale y  ustali  zakres  prac  koryguj cych,  usun  nieprawidłowo ci  wykonania  tynków  w
stosunku  do  wymaga  okre lonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,

– je eli  odchylenia  od  wymaga  nie  zagra aj  bezpiecze stwu  u ytkownika  i  trwało ci  tynku  zamawiaj cy  mo e
wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  s  mo liwe  podane  wy ej  rozwi zania  wykonawca  zobowi zany  jest  usun  wadliwie
wykonany tynk, wykona  go ponownie i powtórnie zgłosi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokół podpisany przez  przedstawicieli zamawiaj cego i  wykonawcy.  Protokół

powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

64

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  ko cowego  jest  podstaw  do  dokonania  rozliczenia  ko cowego  pomi dzy  zamawiaj cym  a

wykonawc .
8.2. Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po u ytkowaniu w tym okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  r kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  tynku  zwykłego,  z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj cy  powinien  zgłosi  wykonawcy  wszystkie  zauwa one  wady  w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Zasady rozliczenia i płatno ci

Rozliczenie robót tynkowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmuj ce roboty tynkowe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz dzi i sprz tu,
– obsług  sprz tu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa  przestawnych  umo liwiaj cych  wykonanie  robót  na

wysoko ci do 4 m,
– ocen  i  przygotowanie  podło a  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  b d  zastosowaniem  odpowiednich

rodków  zwi kszaj cych  przyczepno ,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc nara onych na p kni cia,
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powstałych w czasie robót tynkowych,
–– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozostało ci,  resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  specyfikacji technicznej

(opisa  sposób usuni cia pozostało ci i odpadów),
– likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zast pienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zast pienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  45000000-7,
wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1 „Tynki”,
wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz  4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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Atlas Budowlany, miesi cznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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ST-B.12.00.00 –POKRYCIA DACHOWE
Kod CPV 45260000-7

WYKONYWANIE  POKRY  DACHOWYCH 
KRYCIE DACHU DACHÓWK  BITUMICZN

SPIS TRE CI
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
10.PRZEPISY ZWI ZANE 
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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) ( s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru pokry  dachowych pap .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)   b dzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa   od   wymaga    podanych   w   niniejszej   specyfikacji   mog    mie    miejsce   tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj    czynno ci   umo liwiaj ce   i  maj ce   na   celu 
wykonanie pokry  dachowych z dachówki bitumicznej boksu mietnikowego.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z    ST  i  poleceniami   
zamawiaj cego   Ogólne   wymagania   dotycz ce   robót   podano   w   ST   Kod   CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie :
– Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
– Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.
Sposób   transportu   i   składowania   powinien   by    zgodny   z   warunkami   i   wymaganiami 
podanymi  przez  producenta.  Wykonawca    obowi zany   jest    posiada    na    budowie    pełn    dokumentacj   
dotycz c   składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom  zawartym w normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj cych  dany   materiał  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.
2.2.2. Gonty bitumiczne kształt  prostok tny w kolorze ceglastym wg PN - EN 544:2000
2.2.3. Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006
2.2.4. Płyty OSB-3  18mm 
2.2.5. Tarcica obrzynana

Papa   asfaltowa     składa   si    z   welonu   szklanego     asfalt   oksydowany   posypki   mineralnej. 
Wymagania wg normy jw. a w szczególno ci dotycz :
1) Wst ga papy powinna by  bez dziur i załama , o równych kraw dziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s  uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si  papy;
4) Dopuszcza si  naderwanie na kraw dziach wst gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu sza  ni  30 mm, nie
wi cej ni  w 3 miejscach na ka de 10 m długo ci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie  jednolite  rozbarwienie;
6) reakcja na ogie  - klasa E

2.2.7. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na   ka dej   rolce   papy   powinna   by    umieszczona   nalepka   z   podstawowymi   danymi 
okre lonymi w normie lub wiadectwie.
3) Rolki   papy   nale y   przechowywa    w   pomieszczeniach   krytych,   chroni cych   przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych
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4) Rolki papy nale y układa  w stosy  w pozycji stoj cej, w jednej warstwie.

2.2.8. Gonty bitumiczne kształt prostok tny w kolorze ceglastym 
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
Stabilno  wymiarowa  (szer/dług) 3mm
Całkowita ilo  masy asfaltowej min 1300g/m2
gramatura osnowy min 100g/m2
siła zrywaj ca wzdłu  min 600N/50mm
spływno  warstwy powierzchni górnej w 80 st C poni ej 2mm
przyczepno  strata poni ej 1,2g
wytrzymało  na rozdieranie przez gwó d  min100N
nasi kliwo  poni ej 1%2.2.5

2.2.9. Przechowywanie i transport
1)   Kartony winny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
2) Na kartonie winna by  nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie
3) Kartony   przechowywa    w   pomieszczeniach   krytych, chroni cych   przed   zawilgoceniem   i      działaniem
promieni słonecznych
4) Dopuszczalna wysoko  składania to 18 kartonów
Materiały pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spełniaj  nast puj ce warunki:
 -odpowiadaj  wyrobom wymienionym w ST
- s  wła ciwie opakowane i oznakowane,
 -spełniaj  wymagane wła ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
 -maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.
Wszystkie  materiały dekarskie powinny  by   przechowywane  i  magazynowane zgodnie  z 
instrukcj  producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
2.2.10 Deski strugane kl II, tarcica iglasta PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty   mo na   wykona    r cznie     przy   u yciu   specjalistycznych   narz dzi   gwarantuj ce 
wykonanie prac niepogarszaj cych ich jako . Podstawowy sprz t do układania pokrycia z gontów bitumicznych to:
młotek,  zszywacz,  nó  do  ci cia  pasów,  miara,  sznurek  wytyczaj cy   ,szpachla  do  nanoszenia  masy asfaltowej
(ew. pistolet mechaniczny ci nieniowy)

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne   wymagania   dotycz ce   transportu   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Materiały  powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach polskich oraz podane w pkt 2.2.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podło y
Podło a pod pokrycia z papy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku   za    podło y   nie   uj tych   w   tej   normie,   wymaganiom   podanym   w   aprobatach 
technicznych. Powierzchnia podło a powinna by  równa, prze wit pomi dzy powierzchni  podło a a łat  
kontroln  o długo ci 2 m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm. 

5.2. Podkład z płyt OSB 
Do wykonania pokry  dachowych mo na przyst pi :
 po sprawdzeniu zgodno ci wykonania podło a  oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego 
rodzaju podło a
Płyty w razie konieczno ci przeszlifowa  brzegi w celu uzyskania równej płaszczyzny
płyty mocowa  nadrukiem identyfikacyjnym do dołu płyty po zamontowaniu bezwzgl dnie natychmiast zabezpieczy
przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi (opady)

5.3 Kładzenie papy asfaltowej podkładowej
Roboty pokrywcze powinny by  wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240, z tym e:
 Pokrycia papowe nale y wykonywa  w porze suchej, przy temperaturze powy ej 5°C.
 Na połaciach o nachyleniu mniejszym ni  20% pap  układa si  pasami równoległymi do okapu, 
a przy nachyleniu połaci powy ej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.
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 Przy pochyleniu połaci powy ej 30% arkusze papy powinny by  przerzucone przez kalenic  i 
zamocowane mechanicznie.
 Szeroko  zakładów papy w ka dej warstwie powinna wynosi  co najmniej 10 cm; nale y je 
wykonywa  zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
 Zakłady ka dej nast pnej warstwy papy powinny by  przesuni te  o  1 / 2  szeroko ci rolki. (0,50m)
W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniaj cych pokrycie 
nale y wzmocni , układaj c pod pierwsz  warstw  pokrycia dodatkow  warstw  papy.
 Papa przed u yciem powinna by  przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie ni szej ni  
18°C. Bezpo rednio przed uło eniem papa mo e by  lu na zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w 
trakcie przyklejania. 
 Krycie dachów pap  powinno by  wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podło a oraz sklejania dwóch 
jej warstw metod  zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy   przyklejaniu   pap   zgrzewalnych   za   pomoc    palnika   na   gaz   propan-butan   nale y 
przestrzega  nast puj cych zasad:
a) palnik powinien by  ustawiony w taki sposób, aby jednocze nie podgrzewał podło e i wst g  
papy od strony przekładki antyadhezyjnej.  
b) w celu unikni cia zniszczenia papy działanie płomienia powinno by  krótkotrwałe, a płomie  
palnika powinien by  ci gle przemieszczany w miar  nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz ce do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia,
d)   fragment   wst gi   papy   z   nadtopion    powłok    asfaltow    nale y   natychmiast   docisn    do 
ogrzewanego podło a wałkiem o długo ci równej szeroko ci pasma papy.

5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999
Pokrycie z jednej warstwy papy na podło u z płyt OSB  ma słu y  jako podkład pod pokrycie 
z gontów bitumicznych
Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego nale y stosowa  pap  asfaltow  wierzchniego 
krycia na tekturze wszystkich odmian.
W zale no ci od nachylenia połaci dachowych pasma papy mog  by  układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu ł czenie papy powinno by  dokonane 
na zakład szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. 
Przy kryciu prostopadłym do okapu ł czenie papy mo e by  na zakład.   Szeroko  zakładu 
powinna by  mniejsza ni  10 cm, zgodnie z kierunkiem przewa aj cych wiatrów.
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy nale y zamocowa  wzdłu  okapu 
przybijaj c do deskowania górny brzeg w odst pach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu 
tego pasma papy przy okapach z rynnami nale y przyklei  do pasa nadrynnowego 
Drugie   i   nast pne   pasma   papy   nale y   poło y    tak,   aby   dolny   brzeg   układanego   pasma 
zachodził   10   cm  na  pap  ju  zamocowan .  Po  zamocowaniu  górnego  brzegu  układanej  papy  gwo dziami  w
odst pach   40÷50   cm,  dolny  brzeg  przyklei  lepikiem  i  przybi  gwo dziami  w  odst pach  5÷10  cm,  a  zakład  z
wierzchu przesmarowa  lepikiem.
Kalenic  nale y pokry  przez nało enie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szeroko ci 
10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szeroko ci 33 cm .
Wzdłu  kraw dzi  szczytowej  dachu  lub  wysuni tej  poza  lico  ciany  szczytowej  pokrycia  nale y  obrobi  paskiem
papy. Podobnie nale y wykonywa  ł czenie papy na zakładach, przy okapach, cianach szczytowych i kalenicy przy
pokryciu prostopadle do okapu.

5.4. Krycie dachówk  bitumiczn
5.4.1.  Krycie  połaci  dachówk  bitumiczn  wykona  zgodnie  z  PN  przyst pi    do    krycia    po    wykonaniu   
wszystkich    robót    budowlanych    (    deski    czołowe  szczytowe   wentylacja   itp)  oraz  wykonaniu  obróbek  
blacharskich,   a  które  maj   styk z dachówk  zagruntowa  aby mo na do nich przyklei  dachówki nie nale y zrywa
folii  znajduj cej  si  od  spodu  nie  nale y  u ywa  gontów  z  paczek  o  ró nej  dacie  produkcji  u ywa  gwo dzi  o
rednicy min 3mm długo  min 25 mm i rednicy główki min 8mm w  ilo ci 6 szt na 1 arkusz.

Gwo dzie wbija  prostopadle po wbiciu główka ma by  w jednej  plaszczy nie co gont.wskazane  jest podgrzewanie
pasków asfaltu opalark  lub palnikiem gazowym o pochyleniu wi kszym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku
nasłonecznienia,  dodatkowo  dokleja  punktowo  klejem  bitumicznym  przed   poło eniem  nale y  paczk  delikatnie
zgi  w celu łatwiejszego rozdzielania gontów
W czasie wysokich  temperatur nie wchodzi  na pow. dachu pokrytego gontem. Pasy gontów mocuje si  za pomoc
gwo dzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad górna lini  wyci  wyst puj cych na
paskach gontów. Zaleca si   mocowanie gontów za pomoc  takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rz dy
nale y układa  tak aby było przesuni cie o pół dachówki. Układanie zaczyna  od okapu przykrywaj c pas okapowy.
s siednie  pasy  układa  si  na  styk  i  mocuje.  Kolejny  rz d  musi   nachodzi  na  poprzedni  tak  aby  przykrywał
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mocowania. Kalenic  i grzbiety  wyko czy  akcesoriami systemowymi lub docina  z pasków dachówek i wygi  je do
kształtu dachu   Sposób  monta u gontów powinien by  dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdy  w
du ej mierze jest to warunek gwarancji Monta   gonta rozpoczyna si  od  tzw pasa startowego mocuj c go wyci ciami
do  góry  wzdłu  linii  zagi cia  okapowego  pasa  nadrynnowego  oraz  w  odległosci  ok  2  cm  od  zagi cia  pasa
szczytowego.  Pas  startowy  nale y  przybi  do  połaci  gwo dziami  oraz  przyklei  do  pasa  nadrynnowego  oraz
szczytowego  klejem bitumicznym (  pasmo  kleju  ok 12-15  cm).  Na  uło ony pas  startowy przybijamy pierwszy rz d
gontów  ,  drugi  rz d  układa  si  tak  aby  dolna  kraw d  gonta  dochodziła  do  linii  wyci  pierwszego  rz du  z
przesuni ciem w poziomie o połow  szeroko ci listka Wzdłu  pasa szczytowego mocowa    klejem   bitumicznym.  
Linie   ci cia   gontów   nale y   uszczelni    kitem   trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych gontami nale y
przyci  je wzdłu  osi kalenicy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola   jako ci   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodno ci   ich   wykonania   z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola   wykonania   podkładów   czyli   płyta   OSB   oraz   pokrycie   z   papy     podlega 
sprawdzeniu przez Zamawiajacego. 
6.3.Kontrola wykonania pokry
6.3.1.  Kontrola   wykonania   pokry    polega   na   sprawdzeniu   zgodno ci   ich   wykonania   z 
powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   specyfikacji.   Kontrola   ta przeprowadzana
 jest przez zamawiaj cego:
a)  w odniesieniu do prac zanikaj cych  – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wła ciwo ci całego pokrycia (kontrola ko cowa) – po zako czeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a)  Kontrola pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania 
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240
c)  Uznaje   si ,   e   badania   dały   wynik   pozytywny   gdy   wszystkie   wła ciwo ci   materiałów   i 
pokrycia   dachowego   s    zgodne   z   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji   technicznej   lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót  – Krycie dachu pap  – m 2  pokrytej powierzchni dachu, 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstaw    do   odbioru   ko cowego   wykonania   robót   pokrywczych   b d    odbiory cz ciowe
8.2. Odbiór podło a
8.2.1.  Badania podło a nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej 
pogody, przed przyst pieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2.  Sprawdzenie   równo ci   powierzchni   podło a   (deskowania)   nale y   przeprowadza    za 
pomoc  łaty kontrolnej o długo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podziałk  milimetrow . 
Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a łat  nie powinien przekroczy  5 mm.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
a)  podło a (deskowania),
b) jako ci zastosowanych materiałów,
c)  dokładno ci wykonania warstwy pokrycia,
8.3.3. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  sporz dzone w postaci protokołu
8.3.4. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstaw  do odbioru robót  stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)  rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty,
b)  stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z ST i SWIZ
8.3.6. Odbiór ko cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i poł czenia ich z systemem  odwadniaj cym,
8.3.7. Roboty uznaje si  za zgodne z ST i wymaganiami zamawiaj cego je eli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno by  odebrane.
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
– je eli   odchylenia   od   wymaga    nie   zagra aj    bezpiecze stwu   u ytkowania   i   trwało ci 
   pokrycia, obni y  cen  pokrycia,
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– w   przypadku   gdy   nie   s    mo liwe   podane   rozwi zania   –   rozebra    pokrycie   (miejsc   nie 
odpowiadaj cych ST) i ponownie wykona  roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podło a oraz papy do papy nale y przeprowadzi  przez 
naci cie i odrywanie paska papy szeroko ci nie wi kszej ni   5  cm, z tym e pasek papy 
nale y naci  nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szeroko ci zakładów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i 
ko cowych przez pomiar szeroko ci zakładów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m 2 . 
8.5. Zako czenie odbioru
8.5.1.  Odbioru   pokrycia   gontem   bitumicznym   potwierdza   si :   protokołem,   który   powinien 
zawiera :
– ocen  (zl, dostateczna,dobra, b.dobra) 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym 
9.1.1. Rozliczenie robót mo e by  dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbiorów cz ciowych robót prac zanikaj cych

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   –   cz    C:   zabezpieczenie   i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.


