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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej niskopradowej dla zadanie
inwestycyjnego: ,Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie
srodmiejskiej wraz z elementami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu”

w Katowicach przy ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego 3 i 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot instalacji elektrycznych i instalacji elektrycznych staboprgdowych.
Nazwy i kody CPV:

- 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45312200-9 - Instalowanie alarmow wlamaniowych

- 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej

- 45314300-4 - Kfadzenie kabli

- 45315600-3 - Instalacje niskiego napiecia

- 45316100-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i elektrycznych
niskopragdowych, a w szczegolnosci:

Zasilanie i rozdziat energii

montaz rozdzielnic gtbwnych RG (z wyposazeniem)

montaz rozdzielnic gtdwnych RG z czescig pomiarow rozliczeniowych
energii (z wyposazeniem)

montaz szafek pietrowych (z wyposazeniem)

montaz rozdzielnicy kottowni (z wyposazeniem)

montaz instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu

trasy kablowe

okablowanie

wykonanie pomiaréw

Instalacja o swietlenia podstawowego, awaryjnego i zewn  etrznego

montaz opraw oswietlenia podstawowego

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego

montaz opraw oswietlenia awaryjnego

montaz tgcznikow, przyciskow

montaz systemu sterowania oswietleniem zewnetrznym
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okablowanie
wykonanie pomiaréw

Instalacja sity i sterowania

montaz gniazd 1-fazowych

zasilanie urzadzen kottowni

zasilanie pomp

zasilanie urzadzen elektrycznych niskoprgdowych
okablowanie

wykonanie pomiaréw

Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

montaz uziemienia

montaz zwodow pionowych niskich (ochrona urzadzen na dachu)
montaz przewodow odprowadzajacych

montaz gtéwnej szyny wyrownawczej

montaz gtéwnej szyny wyrownawczej w pom. Kottowni

montaz zaciskow kontrolno-pomiarowych

wykonanie pomiaréw

Instalacja domofonowa

Instalacja T

montaz zasilacza i kasety gtownej

montaz zewnetrznej czesci rozmoéwne;j

montaz unifondéw (w mieszkaniach)

okablowanie

wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie systemu

VISAT

montaz anten RTV

montaz zwrotnicy, zabezpieczen przepieciowych i wzmacniacza
montaz multiswitchy w obudowach na klatce schodowej

montaz gniazd w mieszkaniach

okablowanie

wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie systemu

Instalacja teletechniczna

montaz szafy teletechniki

montaz gniazd RJ45

okablowanie wewnetrzne

wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie systemu

Trasy kablowe

montaz drabin kablowych
montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych
uktadanie kabli w rurach ,peszel”
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1.4. Okreslenia
Biorac pod uwage powszechnos$¢ zastosowanych okresleh oraz szczegdétowos¢ opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

‘ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

‘ strona 5




‘ Budowa budynkéw mieszkalnych ‘ Katowice, ul. Kordeckiego 3i 4 | PBW

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktGre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materialy uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w
nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
-do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzgdzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
-wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji lub
rozbudowy
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-instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

-nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
-trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,

-wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajgc tatwg identyfikacje,

-instalacje powinny zapewniac¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga by¢
zrédtem zakiécen elektromagnetycznych,

-instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatdbw wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatdw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione
w zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowe]j mozna
zastgpi¢ roéwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz
obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robd6t, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie
pasami elementdéw na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
whasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie linii kablowych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i
sposo6b ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przylaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza
(Scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposoéb trwatly, uwzgledniajagcy
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warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalaciji.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy
wykonaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktorych przewody sa przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkitadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potaczenie. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac za pomocg srodkéw podstawowych i
dodatkowych. Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
- osloniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
- zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem
mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do odbiornikow,
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:
- uziemienia ochronnego,
- sieci ochronnej,
- wylacznika przeciwporazeniowego,
- izolacji ochronnej,
- ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,
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Uziemienie, instalacja odgromowa

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ z drutéw, tasm, pretow, ksztattownikéw lub rur

stalowych, ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze

stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Uziomy poziome nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposoéb:

uziomy poziome sztuczne z drutéw lub tasm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na
gtebokosci co najmniej 0,6 m i w odlegtosci 1m. uziomy poziome nalezy uktada¢ na
dnie wykopdw bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni,

zwiru, cegtly, gruzu itp.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

przewod uziomowy tgczacy uziom z gidbwnym przewodem uziemiajgcym
nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasg i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez
spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocg objemki
dwusrubowej,

przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretoéw, drutow lub tasm
0 wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow
stalowych,

przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogoinie
dostepnych, wykonane z drutu o Srednicy mniejszej niz 10 mm, powinny
mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m
nad powierzchnig gruntu i do 0,3 m pod powierzchnig gruntu; ochrone
przewodow uziemiajgcych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub
inny ksztattownik,

przewody uziomowe nalezy tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocag
tatwo roztgczalnych zaciskéw srubowych probierczych, pozwalajgcych
odigczy¢ przewdd uziemiajacy od uziomu; w przypadku gdy rezystancje
uziomu mozna zmierzy¢ bez odtgczania przewodoéw uziemiajgcych, tzn. gdy
uziom jest potgczony z innymi uziomami, mozna zrezygnowac z zaciskow
probierczych, a potaczenie przewodu uziomowego z przewodem
uziemiajgcym wykonac przez spawanie,

zacisk uziomowy probierczy nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo
dostepnych na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m i nie mniejszej niz 0,3 m
nad powierzchnig gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy
mozna umiesci¢ na wysokosci wiekszej niz 1,8 m.

Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy
zabezpieczyc¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem
asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig
gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu.

Uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych,
uziemienia urzadzen teleelektrycznych i piorunochronnych nalezy
wykonywac¢ jako wspélne z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych naktady na
wykonanie urzadzenh oddzielnych oraz z wyjatkiem uziemien pradu statego
o ciggtym przeptywie pradu, ktére nalezy wykonywac¢ jako oddzielne.

Préby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
- prawidtowosc¢ podtaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR
- wykonania potaczenh z uziemieniem
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- wyniki pomiaréw

Uruchomienie systemow
Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac wszystkie urzadzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, os6b odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz
rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz przygotowac petng i skrocong instrukcje obstugi dla
kazdego systemu.
Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systemow.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji
elektrycznych, ktérych nalezy dokonaé przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu
zasilania instalacji.
Ogledziny majag na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru urzadzen zabezpieczajgcych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych

- stworzenia dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
I konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwalos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji, narazonych
na wptyw czynnikéw atmosferycznych.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest
to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag

Dokumentacjg Projektowg

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

spetniajg wymogi ST.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do
konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,
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Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze
obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty. Dla
robot zakrywanych nalezy dokonac go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robo6t w zakresie instalacji elektrycznych sa:
= metry [m] dla kabli i przewoddw,
* metry szescienne [m3] dla piasku
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
= odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbiér ostateczny,
= odbior pogwarancyijny.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robaot.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakosc i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
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Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioroéw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych rob6t poprawkowych  lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentaciji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robét sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST i dokumentacjq projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wkascicielom
urzadzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogoélnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-

41:2000

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
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przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
0gllne

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-
548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly pradotworcze

PN-IEC 60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
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oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-
704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbioérki

PN-IEC 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

714:2003 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

481:1994 Ochrona zapewniajagca bezpieczenstwo. Dobo6r

srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 13201-2:2005
(V)

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Wspoblne aspekty instalacji i urzagdzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona
przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady
0ogllne

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady
0gllne

PN-IEC 61024-1-
1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady
0gllne -- Wybdér poziomdw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady
0g06lne — Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Czes$¢
1-2: Zasady ogolne -- Przewodnik B -- Projektowanie,
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montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych --
Wymagania ogoélne

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Ochrona
obostrzona

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy
biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc 1. Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling
Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard Part. 1. General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do
TIA/EIA-568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable
Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do
TIA/EIA-568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation for
Optical Fiber Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do
TIA/EIA-568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-
Optimized 50/125 pm Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100

Addendum 1 Ohm Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and Return
Addendum 3 Loss Pass/Fail Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s

(1LO00BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced
Twisted-Pair Cabling

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe
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urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-ETSI EN 301 426
V1.2.1:2003 (U)

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) --
Zharmonizowana EN dotyczgca ladowych ruchomych
stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych
stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o
matych przeptywnosciach, nie przewidzianych do
tacznosci alarmowej i bezpieczenstwa, pracujgcych w
zakresach czestotliwosci 1,5/1,6 GHz, spetniajacych
podstawowe wymagania artykutu 3.2 dyrektywy
R&TTE
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