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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZESTAWIENIE KODOW CPV:

CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

45211340-4
45453000-7
45100000-8
45262100-2
45111100-9
45260000-7
45422000-1
45223100-7
45262522-6
45262300-4
45331210-1
45421141-4
45421100-5
45321000-3
45320000-6
45432100-5
45410000-4
45442100-8
45262110-5
45450000-6

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Roboty remontowe i renowacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
Roboty ciesielskie

Konstrukcje stalowe

Roboty murarskie

Betonowanie

Instalowanie wentylacji

Instalowanie przegrod

Instalowanie drzwi i okien

Izolacja cieplna

Roboty izolacyjne

Ktadzenie i wyktadanie podtog

Tynkowanie

Roboty malarskie

Demontaz rusztowan

Wywo6z pozostatosci budowlanych
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Informacje ogolne o0 opracowaniu.

1. Przedmiot robaét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z remontem dachu, uporzadkowaniem
i dobudowg przewodow kominowych, remontem elewacji i klatki schodowej
w budynku usytuowanym na dziatce nr 109/2, obreb Dz. Srédmiescie — Zateze (0001),
karta mapy: 28, przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

2. Podstawowe wielkoS$ci charakteryzujace obiekt.

Powierzchnia zabudowy budynku: 168,09 m?
Kubatura budynku: 3460,42 m*

3. Zakres i rodzaj robét budowlanych.

W ogdlnym zarysie do wykonania jest:

demontaz starego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki i papy,
demontaz rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, nieczynnych przewodow
1 instalacji, stalowych rur ostonowych,

wymiana cze$ci krokwi na nowe,

malowanie catej konstrukcji  drewnianej dachu  preparatami  owado-
1 grzybobdjczymi oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia,

przemurowanie komindéw, wykonanie nowej izolacji wiatroszczelnej dachu oraz
nowego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpiowki uktadanej podwdjnie
w koronke i papy,

remont lukarny i wolich oczu

izolacja termiczna dachu,

wymiana zniszczonych belek stropowych oraz montaz belki stalowej,

odtworzenie sufitu w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze na fragmencie wymienianych
belek stropowych,

remont stropu nad III pigtrem (wykonanie izolacji termicznej oraz nowej podtogi
poddasza),

wyburzeniowe $ciany na poddaszu pomigdzy lokalem mieszkalnym a strychem
oraz wykonanie nowej murowanej $ciany,

wymiana okna w mieszkaniu na poddaszu, okien polaciowych i okien w wolich
oczach, montaz klapy oddymiajacej (wytazu dachowego),

naprawa lub odtworzenie $cian dziatowych i drzwi wewngetrznych w mieszkaniu na
poddaszu,

wykonanie nowego tynku i malowanie mieszkania na poddaszu oraz elementow
$cian na w pomieszczeniu strychowym,

montaz nowych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, montaz stopni
kominiarskich oraz ptotkéw przeciws$niegowych,

po wykonaniu remontu dachu naprawa tynkow i malowanie elewacji w pasie
pomigdzy okapem a oknami pigtra III, kolor dopasowac¢ do istniejacej elewacii,

zamurowywanie istniejagcych 1 wykonywanie nowych otwordw do przewoddéw
kominowych,
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wykucie bruzd w $cianach,

wykonanie przewodow kominéw wentylacyjnych z rur stalowych,

wykonanie przebi¢ przez stropy oraz otworéw w dachu dla przeprowadzenia
kominow,

obudowa nowoprojektowanych kominow,

demontaz starych i montaz nowych stopnic oraz remont balustrad,

wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej,

wymiana drzwi wejsciowych, na podworze, do piwnicy, na strych, do mieszkan
oraz renowacja drzwi w korytarzu na parterze,

wykonanie nowych posadzek na spocznikach w korytarzu oraz w piwnicy,
wykonanie listew przypodtogowych na klatce schodowej i w korytarzu,

montaz nowych parapetow wewngtrznych oraz oczyszczenie zewngtrznych
parapetéw na klatce schodowej,

malowanie $cian klatki schodowej,

wykonanie nowych stopnic na schodach zewnetrznych,

montaz kratek wentylacyjnych

montaz zadaszenia nad wej$ciem od strony podworza,

wywoz pozostatosci budowlanych.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy :

- wydzieli¢ teren prowadzenia robot, ogrodzi¢ teren inwestycji i zabezpieczy¢
drogi komunikacyjne, oznakowac teren budowy,

- zorganizowac zaplecze na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowani
niezbednych materiatow,

- ustali¢ harmonogram prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu
z uwagi na prowadzenie robot w czynnym obiekcie,

- wykona¢ montaz rusztowania

- zabezpieczy¢ miejsca pod wyburzenia

- wydzieli¢ miejsca sktadowania gruzu oraz zabezpieczy¢ miejsce ich zatadunku

- rozbidrka rusztowania,

- wywies¢ 1 poddac utylizacji materiaty pochodzace z rozbiorki,

5. Informacje o terenie budowy.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w S$cistej zabudowie pierzei ulicy

Drzymaty. Od strony frontowej obiekt przylega do chodnika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych. teren inwestycji

nalezy wygrodzi¢, przy elewacjach ustawi¢ rusztowania. Ogrodzenie tymczasowe
musi by¢ w pelni bezpieczne. Warunki ogolne wykonania robot:

Na terenie budowy przewidzie¢ postawienie typowego WC na czas budowy.
Wykonawca remontu bedzie mogt korzysta¢ ze zrodel poboru energii elektrycznej
i wody w miejscu wskazanym przez administratora. Wykonawca zalozy na wlasny
koszt licznik poboru energii elektrycznej i wodomierz.

Ekipy wykonawcy bedg mogtly przebywaé w budynku przez wszystkie dni tygodnia
oprocz niedziel 1 $wiat w godzinach od 7.00 do 19.00.

Sktadowanie gruzu i materialdéw odpadowych w kontenerach.
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- Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt si¢ odbywaé tylko
w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

- Wykonawca musi zabezpieczy¢ wszystkie wejScia w obrebie prowadzonych prac
daszkami ochronnymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy interesOw osob trzecich.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w pkt.4.

6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie okre§lonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne,
a takze dostep do wody i energii elektrycznej.

7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji
i urzadzen w budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru 1 wilasciciela instalacji
1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

8. Wymagania dotyczace ochrony $srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
si¢ do przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, , nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnosciga przy wykonywaniu robot
budowlanych.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy., a w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
zatogi w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy),
planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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10.

11.

12.

13.

(Dz.U. Nr 120 poéz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okre§lone
W rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy przy ul. Drzymaty. Nalezy przygotowaé plan ruchu z zamknigciem
ulicy w momentach transportu na dach nowych krokwi i belek stropowych.

Plac budowy
W zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym nalezy:

- W oparciu 0 uwagi oraz zalecenia zawarte w specyfikacji oraz planie BIOZ
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu
budowy lub szkic planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

- ogrodzi¢ i utrzymac¢ porzadek na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow
1 elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czysto$ci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu demontowanych urzadzen.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

Przewiduje si¢, ze ruch pieszy bedzie odbywal si¢ w szczelnym tunelu
szerokosci min. 1,5m, ewentualnie dopuszcza si¢, ze wykonawca po uzyskaniu
stosownego uzgodnienia przeprowadzi ruch pieszy na druga strong ulicy.

OKkreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczeg6Olnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robot
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1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1 innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6zn. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zaméwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty
budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy".

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

—9-—



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0sob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania
umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanvch.

1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. | ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdlowe informacje o zrodle produkceji, zakupu wyrobéw budowlanych 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robdt - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez
okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatow na
placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i1 urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej skltadowanych materiatow, elementéw
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny
by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwolié
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Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materialow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
1 nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg
wariantowe stosowanie materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen
w  wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez

jego zgody.

11l. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robot.
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1V. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych  materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w szczegolowe;
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materialow 1 elementow, (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. Wrymagania dotvczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.

1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami Specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robot beda poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem.

W przypadkach niescistosci lub usterek w projekcie wykonawca informuje
niezwlocznie projektanta celem podjecia stosownych decyzji przed wykonaniem prac.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace
akceptacji wyboru materiatoéw, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru
sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie bral pod uwage wyniki badan materialow i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji 1 badaniach materiatow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany problem.
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda
spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czg$ci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2) opis techniczny ewentualnych budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drog
dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych,

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,
2) metody 1 systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkdéw realizacji (materiaty,
maszyny 1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie itp.),
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow 1 prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze rusztowan.

4. Likwidacja placu budowy.

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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V1. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanvch.

1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatow
1 elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek
1 badania materiatdéw 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacje umowy .

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co
do zakresu badan ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badania zostaly okreslone
w szczegdlowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w cenie dokonywania ich
inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw

potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych
badan.

2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.
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4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

b) dziennik budowy,

¢) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

d) ksigzk¢ obmiaréw robot,

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

1. Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zalacznikow do dokumentacji projektowej. Jest to
material pomocniczy w_szacowaniu kosztow lecz nie wiazacy. Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wystapi¢ do zamawiajacego z zapytaniem o wyjasnienie
wszelkich niejasnosci i _ewentualnych bledow. W przeciwnym wypadku za bledy
w przedmiarze odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiaé podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy
podzial przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej
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2.

3.

4.

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od
rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robdt bedzie okres§la¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjag lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek biad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajagcym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje
kierownik budowy.

Zasady okreSlania ilosci robét i materialow.

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bgdg obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
nie wymagaja dla kreSlonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwdch znakoéw po przecinku. ITlosci,
ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w  nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
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VIII.

odpowiednimi  szkicami  dotagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

Odbiér robot budowlanvch.

Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy,
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po
okresie r¢gkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace
odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i1 urzadzen technicznych Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego
odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
powinny obejmowacé w szczegolnosci:
- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym: wod-kan, przeciwpozarowe,
gazowe, grzewcze, elektroenergetyczne 1 os$wietleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.

Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Nalezy okresli¢c ewentualne odbiory czgsciowe 1 etapowe. Odbidr czgsciowy
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Wigksze budynki lub
obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktore w miare postepu robdt moga byc
przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czgsci robot
stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujagce si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem
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do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

5. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej
nalezy poda¢ gtowne czynnosci, ktore ma przedsiewzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protoko6t odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonanych robdt uzupetiajacych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetiajacych. Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji)
I nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel
obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgltoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji  projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktorych uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
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1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawcy i inne projekty,
przedmiar robdét,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiagzane z realizacja obiektu,

3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostalty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji
1 urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10) o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku Iub lokalu,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i urzadzen,

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

15) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one
by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze
instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢
uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
obejmuje:
Strong tytutlowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidéw i ich
zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wylaczania z eksploatacji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego

Sk W=
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Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze¢$ci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

IX. Rozliczenie robot.

Cena jednostkowa obejmuje robocizng, sprzet (z kosztami jednorazowymi)
z narzutami, materiaty z kosztami zakupu oraz inne niezbedne sktadniki do wykonania kazde;j
pozycji. Kalkulacja cen jednostkowych robdt moze by¢ oparta na podstawie naktadow
rzeczowych ujetych w katalogach (np. KNR, KNNR itp.) lub na kalkulacjach indywidualnych,
a takze wlasnych bazach cenowych i normatywnych.

Koszty robdt tymczasowych nalezy kalkulowa¢ w kazdej pozycji robot , ktorych to
dotyczy (np. zabezpieczenia, rusztowania itp.)

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe swiadectwa ptatnosci g wystawiane przez wykonawce
I akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot
wykonanych czg¢sciowo".

Podstawa pfatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte
w  kosztorysie ofertowym, bedagcym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania
1 platnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

X. Koszty i prace pomocnicze nie ujete w przedmiarze.

- zajecie chodnika,
- zabezpieczenia, demontaz i montaz réznych elementéw na dachu (np. anteny),
- wylaczenie czasowe napigcia linii NN.
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XI1. Dokumenty odniesienia.

1. Dokumentacja projektowa
2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne:

Opracowal:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t..
z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
systemOw Oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

PN-98/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
Z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wykonanie i badanie przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

RMBIiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych.

arch. Grzegorz Pakuta

Gliwice, maj 2016r.
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